
 

  
   
  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
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 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 
 
 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΜΑΡΙ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ) 

 

Προϋπολογισµού: 284.130,00 σε ΕΥΡΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

 

 
280.130,00€ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  

2007-2013 

Κωδ. Πράξης 340087 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
 
 

Η προτεινόµενη µονάδα θα περιλαµβάνει τα παρακάτω επί µέρους τµήµατα: 
1. Σηπτική ∆εξαµενή 
2. ∆εξαµενή Τροφοδοσίας – Ανακυκλοφορίας & Εξισορρόπησης (αν απαιτούνται από την 

προσφερόµενη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας) 
3. Βιολογική επεξεργασία σε αερόβιο σύστηµα προσκολληµένης βιοµάζας (σύµφωνα µε τους 

εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους)  
4. ∆εξαµενή απολύµανσης 
5. ∆εξαµενή άντλησης της εκροής 
6. Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, ανεµιστήρα απόσµησης, Η/Ζ και WC) 
7. Μονάδα εξουδετέρωσης οσµαερίων 
8. Λοιπά έργα υποδοµής (διαµόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισµός)  
9. Αντλιοστάσιο εξόδου  

 

Περιγραφή του συστήµατος επεξεργασίας (ενδεικτική) 

Σύστηµα βιολογικής επεξεργασίας για 500 ισοδύναµους κατοίκους (µέγιστος εξυπηρετούµενος 

πληθυσµός), µε βάση το παραπάνω διάγραµµα ροής και όπως ενδεικτικά περιγράφεται παρακάτω: 
 

1) Σηπτική δεξαµενή προκατασκευασµένη ή από σκυρόδεµα (για την προεπεξεργασία-αφαίρεση χονδρών 

στερεών, λιπών, προκαθίζηση, χώνευση-αποθήκευση λασπών) 

Στο έργο θα κατασκευαστεί η σηπτική δεξαµενή, η οποία θα χρησιµοποιηθεί για το υπό προµήθεια σύστηµα. 
Οι εσωτερικές της διαστάσεις της θα είναι 9,00 µ. Χ 6,00 µ., ολικού βάθους 3,50 και ωφέλιµου βάθους 3,10 
µ. Αποτελείται από τρία µεγάλα διαµερίσµατα, που επικοινωνούν µεταξύ τους µε ανοίγµατα, µε τρόπο ώστε να 
προκαλείται µαιανδρική ροή στα λύµατα και εποµένως αυτά να διανύουν τη µέγιστη δυνατή διαδροµή προτού 
περάσουν στο επόµενο στάδιο επεξεργασίας. 
Συνολικός ωφέλιµος όγκος δεξαµενής: 156 µ³ τουλάχιστον. 

Εξοπλισµός σηπτικής δεξαµενής (που περιλαµβάνεται στην παρούσα προµήθεια) 
• ∆ίδυµα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα για την εξισορροπηµένη τροφοδοσία των πρωτοβάθµια 

επεξεργασµένων λυµάτων (αν απαιτούνται στην προτεινόµενη επεξεργασία)  
• Φίλτρα - κόσκινα, από PVC ή πολυπροπυλένιο ή αντίστοιχο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής σε λύµατα ή 

ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 304L, µε ανοίγµατα ≤ 3mm ή ισοδύναµο σύστηµα ώστε να αποκλείεται η 
διαφυγή λιπών και στερεών από την προεπεξεργασία προς τη βιολογική επεξεργασία. 

 
 
 



 

  
   
  

 

2) ∆εξαµενή Τροφοδοσίας – Ανακυκλοφορίας- Eξισορρόπησης ροής 

Η δεξαµενή αυτή, που θα είναι κατασκευασµένη από σκυρόδεµα ή προκατασκευασµένη, χρησιµεύει σαν 
αποθήκη της πρωτοβάθµιας εκροής, που έρχεται από τη σηπτική δεξαµενή µε υπερχείλιση. Από τη δεξαµενή 
ξεκινά η γραµµή τροφοδοσίας (& ανακυκλοφορίας) προς τις µονάδες προσκολληµένης βιοµάζας, που 
αποτελείται από: 
• τις αντλίες τροφοδοσίας (ελάχιστη εφεδρεία ανά κύρια αντλία 50%, δηλ. για µια κύρια αντλία µία 

εφεδρική, για δύο κύριες µία εφεδρική, για τρεις κύριες δύο εφεδρικές κ.ο.κ.. οι οποίες λειτουργούν  
κυκλικά-εναλλάξ). Η σταθερή τροφοδοσία των πρωτοβάθµια επεξεργασµένων λυµάτων θα 
επιτυγχάνεται µε ρυθµιστές στροφών στις αντλίες τροφοδοσίας  και ηλεκτροµαγνητικό ροόµετρο στους 
αγωγούς κατάθλιψης.  

• τους αγωγούς µεταφοράς (τροφοδοσίας) προς τις µονάδες προσκολληµένης βιοµάζας (Βιολογικά 

Φίλτρα ή άλλη µέθοδο επεξεργασίας). Στη δεξαµενή αυτή καταλήγει µε φυσική ροή ο αγωγός 
επιστροφής (µε τις συλλεκτήριες γραµµές που επιστρέφουν τη διηθηµένη εκροή από κάθε Βιολογικό 
Φίλτρο προς στη δεξαµενή τροφοδοσίας στην περίπτωση επιλογής της συγκεκριµένης µεθόδου). Στη 
είσοδο του αγωγού αυτού στη δεξαµενή τροφοδοσίας, υπάρχει µια ειδική βαλβίδα µε µπάλα ή άλλο 
ισοδύναµο σύστηµα, που κλείνει τη γραµµή προς τη δεξαµενή τροφοδοσίας (όταν η δεξαµενή γεµίσει) και 
οδηγεί την περίσσεια προς τη µονάδα απολύµανσης και στη συνέχεια στη δεξαµενή αποθήκευσης – 
άντλησης της εκροής.  

 

 

3) Βιολογική επεξεργασία σε αερόβιο σύστηµα προσκολληµένης βιοµάζας.   

Η Βιολογική επεξεργασία αποτελείται είτε από Βιολογικά φίλτρα µε πληρωτικά υλικά µεγάλης ειδικής 
επιφάνειας είτε από οποιοδήποτε ισοδύναµο σύστηµα επεξεργασίας (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116  (ΦΕΚ 

354/08-03-11), που επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση 

όπως ορίζεται στους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους). Είναι µονάδες προσκολληµένης βιοµάζας 
(attached growth systems) µε πληρωτικά υλικά µεγάλης ενεργής επιφάνειας, τύπου πορώδους υφάσµατος ή 
άλλου µέσου, από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής ή άλλο κατάλληλο υλικό και µεγάλων αποδόσεων 
επεξεργασίας. Η απόδοση των συστηµάτων προσκολληµένης βιοµάζας χαµηλών φορτίσεων µπορεί να είναι σε 
επίπεδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Συνολικά το σύστηµα προσκολληµένης βιοµάζας χαµηλής φόρτισης µαζί 
µε τη σηπτική δεξαµενή µπορεί να δίνει αποδόσεις: 

- Για τα BOD5 και S.S > 98%  
(βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο και αιωρούµενα στερεά) 

- Για το άζωτο και φώσφορο 60-90%  
(ανάλογα µε εποχή και φορτίσεις) 

- Για τα µικρόβια συνολικά αφαίρεση 99,0-99,9%  
(χωρίς άλλη απολύµανση) 

Η επεξεργασία είναι αερόβια και η οξυγόνωση γίνεται µε µηχανικό ή φυσικό τρόπο (µε απορρόφηση οξυγόνου 
από τον αέρα ή µε µηχανικό αερισµό). Τα προεπεξεργασµένα λύµατα τροφοδοτούνται µε δίδυµο αντλιοστάσιο 
(κατάλληλο για λύµατα)  προς την βιολογική βαθµίδα µε σταθερή παροχή Η σταθερή τροφοδοσία των 
πρωτοβάθµια επεξεργασµένων λυµάτων θα επιτυγχάνεται µε ρυθµιστές στροφών στις αντλίες τροφοδοσίας  
και ηλεκτροµαγνητικό ροόµετρο στους αγωγούς κατάθλιψης. Με το δίκτυο σωληνώσεων διαµοιράζονται σε 
όλη την επιφάνεια και διέρχονται (κατεισδύουν) µέσα στο φίλτρο µε βαρύτητα, ενώ ταυτόχρονα έχοµε εισροή 
οξυγόνου (αέρα) µε φυσικό εφελκυσµό. Τα λύµατα κατά τη διέλευση τους από το φίλτρο διέρχονται από το 
πορώδες των πληρωτικών υλικών και επιφανειακά όπου έχει προσκολληθεί βιοµάζα (µικρόβια) η οποία 
µεταβολίζει (καταναλώνει για τροφή) τις οργανικές ουσίες των λυµάτων παράγοντας τελικά διοξείδιο του 
άνθρακα, νερό και αέριο άζωτο.  

Η επεξεργασία στα συστήµατα προσκολληµένης βιοµάζας χαµηλής φόρτισης είναι οικολογική-φιλική για το 
περιβάλλον καθόσον απαιτεί χαµηλή κατανάλωση ενέργειας. Στη µονάδα προσκολληµένης βιοµάζας ή 
αιωρούµενης βιοµάζας που θα επιλεγεί είναι πολύ σηµαντικό οι φορτίσεις να είναι πολύ χαµηλές ανά µονάδα 
βιοµάζας, µε αποτέλεσµα τον πλήρη µεταβολισµό των οργανικών ρύπων γεγονός που συντελεί στα παρακάτω: 



 

  
   
  

 

− Παράγεται ελάχιστη έως µηδενική περίσσεια λάσπης από τα Βιολογικά φίλτρα. ∆εν χρειάζεται 
εποµένως η συχνή αποµάκρυνση στερεών και της περίσσειας βιολογικής λάσπης. 

− ∆εν βουλώνουν τα πληρωτικά υλικά των συστηµάτων από τη βιοµάζα. 
 

Στο έργο θα εγκατασταθεί ο απαιτούµενος αριθµός µονάδων για την κάλυψη των 500 ισοδύναµων κατοίκων, 
που αποτελούν τον πληθυσµό σχεδιασµού του έργου. 
 

 

4) Απολύµανση της εκροής 

Μετά την επεξεργασία στα βιολογικά φίλτρα, τα λύµατα θα οδηγούνται για απολύµανση στη δεξαµενή 
χλωρίωσης, όπου τοποθετείται αναλογικός χλωριωτής µε ταµπλέτες υποχλωριώδους ασβεστίου. 
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναλογικό σύστηµα δοσοµέτρησης διαλύµατος υποχλωριώδους 
νατρίου. Λόγω της επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων εκροών για άρδευση απαιτείται η 
εγκατάσταση µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου ή µετρητή REDOX για την ρύθµιση της τροφοδοσίας του 
χηµικού. 
Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής των επεξεργασµένων στη δεξαµενή αυτή είναι 20 min.  
 

 

5) ∆εξαµενή άντλησης της εκροής 

Η δεξαµενή αποθήκευσης – άντλησης της εκροής χρησιµεύει και για την αποθήκευση µικρής ποσότητας 
εκροής, καθώς και την άντληση των καθαρισµένων νερών προς την αρδευόµενη περιοχή. Θα τοποθετηθούν 
αντλίες µε παροχή και µανοµετρικό που θα καθοριστεί από τις µελέτες του αρδευτικού δικτύου.  
 

6) Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, ανεµιστήρα απόσµησης, Η/Ζ και WC) 

Θα κατασκευαστεί οικίσκος ελέγχου στο χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων και θα εξυπηρετεί 
τις ανάγκες των εγκαταστάσεων µε τους χώρους: 
- ∆ωµάτιο µε τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης, τον ανεµιστήρα απόσµησης, και το 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος στην εγκατάσταση (Η/Ζ) 
- Χώρο υγιεινής (WC) 
 

 

7) Μονάδα εξουδετέρωσης οσµαερίων 

Η αντιµετώπιση των τυχόν οσµαερίων της σηπτικής δεξαµενής και των λοιπών δεξαµενών της µονάδας, 
καθώς και του συστήµατος προσκολληµένης βιοµάζας στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται µηχανικός 
αερισµός, θα γίνει µε δίκτυα συγκέντρωσης-απαγωγής, που θα µεταφέρουν τα οσµαέρια µε εξαεριστήρα σε 
φίλτρο µε πληρωτικό υλικό κόµποστ (βιόφιλτρο κόµποστ) ή  άλλο υλικό.  
Η µονάδα απόσµησης θα απορροφά το δύσοσµο αέρα από τις κλειστές δεξαµενές και θα τον καθαρίζει πριν 
διοχετευτεί στην ατµόσφαιρα. 
 

 

8) Λοιπά έργα υποδοµής (διαµόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισµός)  

Οι ανωτέρω περιγραφείσες εγκαταστάσεις θα περιφραχθούν, θα δενδροφυτευθούν και θα συνδεθούν µε τα 
δίκτυα ∆ΕΗ και ύδρευσης. 
Για την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σηµεία των τριών χώρων θα διαµορφωθεί περιµετρικά των 
εγκαταστάσεων διάδροµος προσπέλασης πλάτους 1 – 3 m που θα διαστρωθεί µε αδρανές υλικό 3Α πάχους 5 
- 10 cm. 
 
 

Το γήπεδο θα περιφραχθεί. Η περίφραξη θα είναι κατασκευασµένη από δικτυωτό γαλβανισµένο 
συρµατόπλεγµα καθώς και γαλβανισµένους από µορφοσίδηρο πασσάλους. 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 



 

  
   
  

 

08/09/2011 

 

 

 

Κατερίνα Σαβιολή 

08/09/2011 

Η Προϊσταµένη της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

 

Ζαχαρένια ∆αγκωνάκη 

 

 



 

  
   
  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ  

 

 

Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 

  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Αριθ. Πρωτ. 4857/14-03-2012 
 
 

1.  Ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ∆ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό (ανοικτό) µε αξιολόγηση 
προσφορών, µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το υποέργο µε τίτλο 
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση προκατασκευασµένης ΕΕΛ)», 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας είναι 284.130,00€ (µε ΦΠΑ 23%). Η προµήθεια 

χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα �Ε.Π. Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013� – Άξονας προτεραιότητας 
7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» - Κωδικός θέµατος προτεραιότητας 
46-Επεξεργασία υδάτων-(Λύµατα). 

2.  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 5η του µήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00πµ (ώρα 
λήξης υποβολής των προσφορών) στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα 
Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ.: 700 06), ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

3.  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:   
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά που είναι νόµιµοι κατασκευαστές ή και 
προµηθευτές συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων 
β) ενώσεις κατασκευαστών ή και προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  
γ) συνεταιρισµοί κατασκευαστών ή και προµηθευτών 
δ) κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προµηθευτών που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία ενός κράτους µέλους της Ε.Ε. ή χώρας του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέλος στη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την 
Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο 
εσωτερικό της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία 
δηµοσίων συµβάσεων του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. 
Οι ενώσεις, συνεταιρισµοί και κοινοπραξίες κατασκευαστών ή και προµηθευτών δεν υποχρεούται να 
λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούται να 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί συστάσεως του αντίστοιχου νοµικού σχήµατος, εφόσον 
καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισµός ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο σε 
διάστηµα δέκα ηµερών το αργότερο από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εάν 
κατακυρωθεί σε αυτό το σχήµα η σύµβαση.   

4.  Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι 14.206,50€. Κάθε προσφορά δεσµεύει αυτόν που την 
υποβάλλει για διάστηµα τουλάχιστον 120 ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ηµέρας που 



 

  
   
  

 

επιδίδεται. Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε πέντε (5) τουλάχιστον 

ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
Η εγγύηση συµµετοχής θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα απευθύνεται στο ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας και 
παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές αναγνωρισµένων Τραπεζών ή του Ταµείου Συντάξεως Μηχανικών 
Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο µικρότερο του παραπάνω οριζόµενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.Η συνολική προθεσµία περάτωσης της εγκατάστασης (προµήθειας)  ανέρχεται σε επτά (7) µήνες µε 
αρχή την ηµεροµηνία υπογραφής της Εργολαβικής Σύµβασης. Ο χρόνος συντήρησης και λειτουργίας θα είναι 
πέντε (5) χρόνια µετά την ολοκλήρωση του υποέργου και ο χρόνος εγγύησης θα είναι δέκα (10) χρόνια. 

6.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη, όπως έχει συνταχθεί από την 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσίών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. Πληροφορίες και τεύχη δηµοπράτησης δίνονται 
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, Τ.Κ.: 700 06) και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, www.minoapediadas.gr (πληροφορίες: ∆αγκωνάκη Ζαχαρένια, τηλ.: 28913 
40406). 
  

Ο ∆ήµαρχος  

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
   
  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
∆ηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός (ανοικτός) 

µε αξιολόγηση προσφορών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

 

  



 

  
   
  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

 

 

284.130,00€ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  

2007-2013 

Κωδ. Πράξης 340087 

 
  

  

  

∆∆ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞΗΗ   ∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟΠΠ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΟΟ   ∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟΣΣ   ΜΜ ΙΙ ΝΝ ΩΩΑΑ   ΠΠ ΕΕ∆∆ ΙΙ ΑΑ∆∆ ΑΑΣΣ   

  

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι     
 

∆ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό (ανοικτό) µε αξιολόγηση προσφορών, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την προµήθεια µε τίτλο: 

 
 
 

 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» 
 

 

 

Προϋπολογισµού 284.133,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 
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ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ως προµήθεια µε αξιολόγηση προσφορών µε το Ν. 2286/95, το Π∆ 28/80, 
το Π.∆. 59/2007  και σύµφωνα µε: 
Α) τους όρους της παρούσης διακήρυξης  
Β) τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις:  

1. Της υπ’ αριθµ. 11389/8-3-93 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-93) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), όπως εν προκειµένω και σύµφωνα µε τη φύση του έργου δύναται 
να ισχύει, και κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις των  οδηγιών 2004/17/ΕΚ & 
2004/18/ΕΚ. 

2. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». 

3. Του Π.∆. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/07) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών”», όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε. 

4. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 
− Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

5. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/06) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και την Εγκύκλιο 
2037/11-1-07 (Εγκ-2/07) του ΥΠΕΣ∆Α για εφαρµογή διατάξεων του Ν. 3463/06. 

6. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

7. Της απόφασης Π1/7446 (ΦΕΚ 112/Β/02) «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12,13 & 
16) του Ν. 2286/95» του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει ότι η ετήσια συνολική δαπάνη 
των προµηθειών κατά κωδικό αριθµό είδους αυτών, µε συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος 
διαγωνισµός)µπορούν να γίνονται µέχρι του ποσού των 45.000€ µε Φ.Π.Α. και µε διαπραγµάτευση 
(απευθείας ανάθεση) µέχρι του ποσού των 15.000€ µε Φ.Π.Α.. 

8. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας – Ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/99) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 
(ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων εταιρειών που µετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του δηµοσίου ή των Ν.Π.∆.∆.», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 
3414/05.  

9. Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94), «Αύξηση αποδοχών δηµ. υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις», άρθρο 24, σχετικά µε την παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος. 

10. Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

11. Της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ «Περί το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς 
του ύδατος, της ενέργειας των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 98/4/ΕΚ και την Οδηγία 2001/78/ΕΚ.  

Γ) την µε αριθµό 420/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας περί έγκρισης 
εκτέλεσης προµήθειας µε τίτλο: 
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» 

 
 



 

  
   
  

 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 
1.  Η παρούσα διακήρυξη 
2.  Το Π.∆. 28/80 
3.  Ο Ν.2286/95 προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων καθώς η λοιπή 

νοµοθεσία όπως αναφέρεται παραπάνω.  
Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση µε τα παραπάνω, κατισχύουν τα 
αναφερόµενα στα παραπάνω (1), (2), (3).  

ΑΡΘΡΟ 2o: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 5/04/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00πµ (λήξη επιδόσεων προσφορών) στα 
γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

ΑΡΘΡΟ 3o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Το αντικείµενο της δηµοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος Προδιαγραφών και τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη της µελέτης και αφορά την προµήθεια µε τίτλο: 
- 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 231.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 284.130,00 µε Φ.Π.Α.. 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας και Φορέας υλοποίησης ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας. 

Φορέας λειτουργίας: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Μινώα Πεδιάδας 
Φορέας πρότασης (Κύριος του έργου): ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Μινώα 

Πεδιάδας 

ΑΡΘΡΟ 4o: ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:  
- Αναθέτουσα Αρχή: ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας  

Ταχ/κή ∆/νση : Ευαγγελισµός ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, Τ.Κ. 700 06 
- Προϊσταµένη Αρχή: ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 

Ταχ/κή ∆/νση : Καστέλλι ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, Τ.Κ. 700 06 
-    ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 

Ταχ/κή ∆/νση : Θραψανό ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, Τ.Κ. 700 06 
-    Αντικείµενο Προµήθειας: Το αντικείµενο της προµήθειας είναι:  

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΣΜΑΡΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» 

- Επιτροπή ∆ιαγωνισµού: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Προϊσταµένη Αρχή, για την 
αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων και έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, το οποίο 
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης. 

- Επιτροπή Αξιολόγησης: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που συγκροτείται από την Προϊσταµένη Αρχή, για 
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

- Υποψήφιοι Προµηθευτές ή Υποψήφιοι Ανάδοχοι: Οποιαδήποτε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οµάδα 
προσώπων συµµετέχουν στο διαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

- Ανάδοχος: Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα συνοδευτικά 
της τεύχη. 

- Πράξη Κατακύρωσης: Η απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής µε την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού και κατακυρώνεται η υλοποίηση της προµήθειας στον Ανάδοχο. 



 

  
   
  

 

- Σύµβαση: Η συµφωνία που υπογράφεται µεταξύ των νόµιµων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής και 
του (των) Αναδόχου (ων), η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

- Προϋπολογισµός Προµήθειας: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως δαπάνη για την υλοποίηση 
της προµήθειας. 

- Ποσό Σύµβασης: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια. 
- Επιτροπή Παραλαβής: Το αρµόδιο για την παραλαβή των Παραδοτέων της προµήθειας, συλλογικό 

όργανο που συγκροτείται από την Προϊσταµένη Αρχή και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται Έλληνες ή Αλλοδαποί προµηθευτές (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή 
κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών), κατασκευαστές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες ή ενώσεις 
κατασκευαστών) των δηµοπρατούµενων αντικειµένων, από το εσωτερικό ή εξωτερικό, που παρέχουν τα 
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο ή την 
επαγγελµατική τους οργάνωση. 

Για περιπτώσεις Κοινοπραξίας προµηθευτών, τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στο ∆ήµο 
Μινώα Πεδιάδας εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση ή από το νόµο. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν Κοινοπραξίες που ένα τουλάχιστον µέλος τους έχει έδρα χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών είναι υποχρεωτική η σύσταση κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική 
πράξη. 

Α) Απαράβατοι όροι για τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό των διαγωνιζόµενων είναι: 

1) Να συµµετέχει στο διαγωνισµό ο οίκος κατασκευής της βασικής Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας ή ο 
επίσηµος αντιπρόσωπός του. Επιτρέπεται επίσης η συµµετοχή µε σύµπραξη του διαγωνιζοµένου µε τον οίκο 
κατασκευής βασικής Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας ή µε τον επίσηµο αντιπρόσωπό του. Η σύµπραξη 
αυτή θα επιβεβαιώνεται µε ιδιωτικό συµφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται ρητά ότι η προµήθεια των υλικών 
και συστηµάτων θα γίνει από τον οίκο που διαθέτει τα παραπάνω συστήµατα. 

Επίσης θα προσκοµισθεί και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του οίκου, στην οποία θα 
βεβαιώνεται η χρήση του προσφερόµενου συστήµατος στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, η τεχνογνωσία του 
οίκου και οι προσφερόµενες υπηρεσίες του στην Ελλάδα. 

2) Ο κατασκευαστής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπος του εξοπλισµού και ο εγκαταστάτης των συστηµάτων της 
προµήθειας θα διαθέτουν τα παρακάτω: 

2.1) Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο πιστοποιηµένο από επίσηµο οργανισµό του 
υποψηφίου αναδόχου ή ενός τουλάχιστον µέλους όταν πρόκειται για ένωση / κοινοπραξία για τον σχεδιασµό, 
την κατασκευή, την εγκατάσταση και την τεχνική  υποστήριξη σε έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

2.2) Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο πιστοποιηµένο από επίσηµο οργανισµό για 
τα κύρια προσφερόµενα είδη και όλες τις συσκευές και τα υλικά / συστήµατα υποστήριξης. ∆εκτό επίσης 
γίνεται και εσωτερικό σύστηµα ελέγχου ποιότητας µε δήλωση του οίκου και αναλυτική έκθεση για την 
περιγραφή των διαδικασιών και είναι επιθυµητή η σχετική αξιολόγηση του εσωτερικού συστήµατος ποιοτικού 
ελέγχου από ανεξάρτητο οργανισµό ή φορέα πιστοποίησης.  

3) Η αντιπροσώπευση του υποψηφίου αναδόχου (αν ο ίδιος οίκος δεν συµµετέχει στο διαγωνισµό) θα 
αποδεικνύεται µε ιδιωτικό συµφωνητικό, µε τον οίκο παραγωγής των συστηµάτων, για την αντιπροσώπευση 
και την πλήρη τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων στην Ελλάδα. 
 

Β) Προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι είναι να πληρούν όλους τους 

παρακάτω όρους : 



 

  
   
  

 

α) Να µην βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία που 
προβλέπεται από τις εθνικές νοµοθεσίες. 

β) Να µην έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για την κήρυξη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές 
νοµοθεσίες. 

γ) Να µην έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους διαγωγή, µε απόφαση που 
έχει ισχύ δεδικασµένου (Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86). 

δ) Να µην έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί αποδεδειγµένα να διαπιστωθεί, 
µε οποιοδήποτε µέσο, από τις αναθέτουσες αρχές (Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86). 

ε) Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, που αναφέρονται στην καταβολή των εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή µε την 
Νοµοθεσία της Ελλάδας, στην περίπτωση που έχουν ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

στ) Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων, σύµφωνα µε 
την Νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένο ή µε την νοµοθεσία της Ελλάδας, εφόσον έχουν ήδη 
αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

ζ) Να µην είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται στην 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου (Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86). 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

6.1 Ενστάσεις – Προσφυγές 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή 
του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για το καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το την 
αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της 
σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.  

β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια 
Επιτροπή του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια Επιτροπή. Η αρµόδια Επιτροπή υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας που 
αποφαίνεται τελικά.    

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις των δηµαρχιακών επιτροπών ή των κοινοτικών συµβουλίων καθώς και οι 
αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και 
είναι δυνατή η προσβολή τους στην αρµόδια αρχή κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά.  



 

  
   
  

 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

6.2 Γενικά 

Η συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ανοικτή, µε ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και 
τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Παρούσα ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη 
επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις 
και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή 
περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να 
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές θα δοθούν µόνο σε ΕΥΡΩ. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα συµβατικά τεύχη και 
στοιχεία της προµήθειας. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά 
ισχύος τους καθορίζεται ως εξής: 

1. Η Σύµβαση υλοποίησης της προµήθειας που θα καταρτιστεί (µετά την υπογραφή της). 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 

3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ). 

5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

6. Η Προσφορά του προµηθευτή. 

7. Το τιµολόγιο της µελέτης . 

8. Το Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της σύµβασης της προµήθειας όπως αυτό εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται, ότι εάν η προσφορά του προµηθευτή έρχεται σε ασυµφωνία σε ορισµένα σηµεία µε τα 
συµβατικά τεύχη της Υπηρεσίας, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες και χωρίς αύξηση 
του τιµήµατος του, µετά την ανάληψη της προµήθειας να καλύψει τις ασυµφωνίες αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας τα τεύχη δηµοπράτησης, καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 ευρώ, το αργότερο δέκα 
(10) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από την κ. ∆αγκωνάκη 
Ζαχαρένια που παρέχει σχετικές µε την αποστολή των τευχών πληροφορίες (τηλ.: 28913 40406, 
τηλεοµοιότυπο (fax) : 28913 40417) 
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής των εντύπων του διαγωνισµού, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν πλήρη 
ευθύνη για την µη έγκαιρη παραλαβή τους.  
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  



 

  
   
  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προκειµένου να υποβάλλει προσφορά κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει:  

Να µελετήσει την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 

Να εξετάσει επί τόπου την περιοχή εγκατάστασης, λειτουργίας και επιρροής καθώς και τις συνθήκες που 
επικρατούν σε αυτή. 

Γενικά κάθε διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε κάθε επί πλέον, πάσης φύσεως, µελέτη ή 
ερευνητική εργασία, που είναι απαραίτητη για τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την υποβολή 
προσφοράς. 

Η υποβολή και µόνον προσφοράς από τον διαγωνιζόµενο στη δηµοπρασία, προϋποθέτει και αποτελεί 
τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών, της παρούσας διακήρυξης, και 
όλων των λοιπών συµβατικών στοιχείων και ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Οποιαδήποτε τυχόν σχετική επιφύλαξη που διατυπώνεται, θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη και καθιστά την εν 
λόγω προσφορά απορριπτέα. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

10.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να καταθέσει εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία, ίση προς τα πέντε 
εκατοστά (5%) της προβλεπόµενης συνολικής δαπάνης της προµήθειας, µε Φ.Π.Α., κατά τον προϋπολογισµό 
της µελέτης, ήτοι 14.206,50 €. 

Η εγγύηση παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές αναγνωρισµένων Τραπεζών ή του Ταµείου Συντάξεως 
Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµ. Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για παρακατάθεση σ’ αυτό, του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού, ή µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

Οι σχετικές εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στο ∆ΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, θα έχουν τα 
στοιχεία της επιχείρησης, τον τίτλο της προµήθειας, το ποσόν και θα περιλαµβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής 
παραιτείται από το δικαίωµα της διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει 
το ποσό της εγγύησης χωρίς καµιά ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε πέντε µέρες από την σχετική για αυτό 
ειδοποίηση. 

Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε πέντε (5) τουλάχιστον ηµερολογιακούς µήνες από 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω είναι απαράδεκτη και δε γίνεται αποδεκτή, µε 
συνέπεια ο ενδιαφερόµενος να αποκλείεται ρητά, από την περαιτέρω συµµετοχή στο διαγωνισµό. 

Κάθε προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα τουλάχιστον 120 ηµερολογιακών ηµερών 
από την επόµενη της ηµέρας που επιδίδεται. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, επιστρέφονται στους αποκλειόµενους, µετά το πέρας κάθε σταδίου της 
δηµοπρασίας και αφού έχει ολοκληρωθεί η εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν. Στους λοιπούς, 
οι οποίοι θα συµµετάσχουν και στο τελευταίο στάδιο, εκτός του αναδόχου, επιστρέφονται, µετά την 
ανακήρυξη, από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, του τελευταίου µειοδότη (αναδόχου) και 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 



 

  
   
  

 

10.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι Υποψήφιοι Προµηθευτές οφείλουν, µαζί µε την αίτηση και την προσφορά τους, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να είναι γραµµένα στην Ελληνική Γλώσσα ή επίσηµα 
µεταφρασµένα σ' αυτή: 

Α. ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  

1. Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποβάλλουν, µαζί µε την αίτηση και την προσφορά τους, τα εξής 
δικαιολογητικά (γραµµένα στην Ελληνική Γλώσσα ή επίσηµα µεταφρασµένα σ' αυτή):  

α. Οι Έλληνες πολίτες:  

(1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

(2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

(3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφ. (3) και (4) 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

β. Αλλοδαποί:  

(1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

(2) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτ. (3) και (4) του εδαφ. α του 
παρόντος άρθρου.  

(4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα 
του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.  

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφ. (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του 
ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

δ. Οι Συνεταιρισµοί:  

(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτ. (1), (3) και (4) του εδαφ. α του παρόντος άρθρου.  

(2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

ε. Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Επιπλέον:  



 

  
   
  

 

(1) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή 
το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς, καθώς επίσης και τον επιµέρους 
ρόλο και υποχρεώσεις κάθε µέλους για την ολοκλήρωση του έργου. Η δήλωση και δέσµευση αυτή πρέπει 
να είναι σύµφωνη µε το γνωστικό αντικείµενο, την ιδιότητα και την εµπειρία του κάθε µέλους της ένωσης. 
Οι αντίστοιχες δεσµεύσεις θα προκύπτουν και από ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογράφεται από όλα τα 
µέλη της ένωσης όπου θα καθορίζονται τα αντικείµενα, οι δεσµεύσεις και οι υποχρεώσεις των µελών 
έναντι της ένωσης και έναντι του έργου. 

(2) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης.  

(3) Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, ένα  µέλος 
της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την 
ίδια τιµή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δυο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη του 
αποχωρούντος.  

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

στ. Κοινοπραξίες προµηθευτών:  

(1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

(2) Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της κοινοπραξίας. 

(3) Συµβολαιογραφική πράξη διορισµού του κοινού εκπροσώπου των κοινοπρακτούντων, αν η προσφορά 
δεν έχει αποσταλεί ή δεν κατατίθεται απ' όλους τους κοινοπρακτούντες και δήλωση αποδοχής του 
διορισµού του (τα 2 & 3 µπορούν να είναι στην ίδια συµβολαιογραφική πράξη. 

(4) Επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού των Προσωπικών Εταιρειών, των Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης ή των αντιστοίχων εταιρειών των κρατών-µελών της ΕΕ που συµµετέχουν στην 
Κοινοπραξία, από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής τους. 

(5) Επικυρωµένο αντίγραφο του Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ανωνύµων εταιρειών ή των 
αντιστοίχων φορέων των κρατών-µελών της ΕΕ που συµµετέχουν στην Κοινοπραξία, µε το οποίο 
εγκρίνεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό και να ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπός τους.  

(6) Υπεύθυνη δήλωση του 1599/86 υπογεγραµµένη απ' όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους των κοινοπρακτούντων εταιρειών, µε την οποία θα δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν από κοινού 
την ευθύνη για κάθε θέµα σχετικό µε την εκτέλεση της σύµβασης, αλληλεγγύως και σε ολόκληρο ο 
καθένας απέναντι στο ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας. 

(7) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµης αρχής του κράτους-µέλους της ΕΕ, µε το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή των κοινοπρακτούντων σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, σχετικό 
µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, που θα ισχύουν κατά το χρόνο 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

(8) Αντίγραφο ποινικού µητρώου των ατοµικών επιχειρήσεων ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 



 

  
   
  

 

τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

(9) Πιστοποιητικό ότι οι κοινοπρακτούντες δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.  

(10) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
κοινοπρακτούντες είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Οι αναγνωρισµένοι αντιπρόσωποι κατασκευαστών της αλλοδαπής, εκτός από τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, πρέπει να προσκοµίσουν αποδεικτικά έγγραφα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουν.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν µε υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε 
την προσφορά, εφ’ όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς 
τους θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 

3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

4. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

 
Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Οι προµηθευτές για να τεκµηριώσουν την τεχνική και οικονοµική ικανότητά τους στο δηµοπρατούµενο 
αντικείµενο πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Περιγραφή της υφιστάµενης υλικοτεχνικής υποδοµής της επιχείρησης του προµηθευτή για την 
αποτελεσµατική εγκατάσταση και λειτουργία των υπό προµήθεια συστηµάτων.  

2. Κατάσταση προσωπικού που διαθέτει η επιχείρηση κατά ειδικότητα. 
3. Κατάλογο προµηθειών παρόµοιων έργων (µονάδες επεξεργασίας αστικών και βιοµηχανικών 

αποβλήτων) που έχει εκτελέσει ο προµηθευτής τα πέντε προηγούµενα έτη. Ο κατάλογος θα 
συνοδεύεται από συνοπτική περιγραφή του εξοπλισµού, τα πλήρη στοιχεία του κυρίου της 
προµήθειας, τα πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της προµήθειας από τον 
ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών ή Κοινοπραξίας πρέπει να υποβληθούν από ένα 
τουλάχιστον µέλος τους.  

4. Τους ισολογισµούς ή αποσπάσµατα των ισολογισµών των δύο τελευταίων οικονοµικών ετών, εφόσον 
εκδίδουν τέτοια ή ανάλογα έγγραφα,.  

5. ∆ήλωση του κύκλου εργασιών των δύο τελευταίων οικονοµικών ετών σχετικά µε τον υπό προµήθεια 
εξοπλισµό.  

Σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν 
από όλα τα µέλη τους. 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει 
τα προσφερόµενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.  



 

  
   
  

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει µε δική 
του ευθύνη την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούµενης για την εγκατάσταση του συστήµατος, 
χωρίς καµιά οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

3. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισµού, δεν γίνεται δεκτή, µε ποινή αποκλεισµού, καµία 
άλλη επιφύλαξη που µπορεί να υπάρχει µέσα στην προσφορά και δεν συµφωνεί µε τους όρους της 
διαγωνισµού. 

4. ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 
περί αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

5. ∆ήλωση ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 

6. ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να διενεργήσει την 
δηµοπρατούµενη προµήθεια, σύµφωνα µε την παρούσα. 

Σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να 
υπογράφονται από όλα τα µέλη τους ή τον κοινό εκπρόσωπο τους. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να τοποθετήσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού µε τη σειρά που 
ζητούνται και τις ανάλογες ενδείξεις, δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα απώλειάς 
τους και να διευκολυνθεί η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στο έργο της. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Ε.Π. Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013» - 

Άξονας προτεραιότητας 7:  «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης- Κωδικός 

θέµατος προτεραιότητας 46-Επεξεργασία υδάτων-(λύµατα). 

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η ολική προθεσµία υλοποίησης της προµήθειας ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης ανάθεσης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε φάκελος προσφοράς που θα υποβληθεί στην επιτροπή, θα αναγράφει υποχρεωτικά την επωνυµία και τη 
διεύθυνση του διαγωνιζόµενου και τον τίτλο του έργου. 
Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα ακόλουθα: 
• Φάκελο ∆ικαιολογητικών (κλειστός – 1 αντίγραφο) 

• Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς (κλειστός – 2 αντίγραφα) 

• Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς (κλειστός – 1 αντίγραφο) 

Για την επικοινωνία της Υπηρεσίας µε τους ενδιαφεροµένους οι διαγωνιζόµενοι µε δήλωση τους θα δώσουν 
πλήρη στοιχεία υπεύθυνου, µε τον οποίο η Υπηρεσία θα µπορεί να έλθει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση σε 
επαφή. 

Αν ο προµηθευτής είναι Ο.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε., ή δεν παρίσταται ο ίδιος στο διαγωνισµό, πρέπει να ορίσει 
αντιπρόσωπο του για να υπογράψει την προσφορά και κάθε σχετικό έγγραφο που θα χρειαστεί, καταθέτοντας 
συγχρόνως και την έγγραφη Συµβολαιογραφική εξουσιοδότηση. Οι ενώσεις προµηθευτών ή οι Κοινοπραξίες 
µπορούν επίσης να αντιπροσωπεύονται µε ένα εκπρόσωπό κάθε εταιρείας που συµµετέχει στην ένωση ή την 
Κοινοπραξία ή µε κοινό εκπρόσωπό τους. Η εκπροσώπηση επιβεβαιώνεται: 

• για εταιρεία από το καταστατικό της εταιρείας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο της εταιρείας  



 

  
   
  

 

• για ένωση ή Κοινοπραξία Προµηθευτών µε συµβολαιογραφικό έγγραφο της ένωσης ή της Κοινοπραξίας 
εταιρειών  

• για φυσικά πρόσωπα µε ταυτότητα ή διαβατήριο ή συµβολαιογραφικό έγγραφο. 
Σε περίπτωση που ένα από τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παρακάτω (Άρθρα 14,15,16) 
αποδειχθεί ψευδές, η προσφορά θεωρείται άκυρη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της προµήθειας όπως αυτή περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Απαντήσεις πρέπει να δοθούν σε όλα τα επί µέρους σηµεία των συµβατικών τευχών, έστω και αρνητικές µε 
ποινή αποκλεισµού. 

Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα 
συµβατικά τεύχη. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την επιγραφή 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για το διαγωνισµό: 
 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» 

και θα περιέχει σε ένα αντίγραφο τα παρακάτω επί µέρους δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν 
πρωτότυπα ή σε νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο και θα παραµείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας.  

α) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις δεσµεύσεις του άρθρου 5 της παραγράφου Α 

β) Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αναφέρονται στην παράγρ. 10.2Α του άρθρου 10 (ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ) 
(πρέπει να περιλαµβάνονται και τα πιστοποιητικά ή έγγραφα που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα στο άρθρο 5 
παράγραφος Β) 

γ) Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αναφέρονται στην παράγρ. 10.2Β του άρθρου 10 (ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ) 

δ) Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αναφέρονται στην παράγρ. 10.2Γ του άρθρου 10 (ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ) 

Επίσης: 
ε) Πιστοποιητικά ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις νόµιµες υποχρεώσεις τους στους οργανισµούς επιµελητήρια 
που ανήκουν (ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ, κλπ).  

στ) Υπεύθυνη δήλωση µε πίνακα των παρόµοιων έργων : 
(1) Βιολογικού καθαρισµού µε το προσφερόµενο σύστηµα & µε άλλες τεχνολογίες 
(2) Αυτοµατοποίησης ΒΚ µέσω P.L.C, που έχει εγκαταστήσει ο προµηθευτής τα τελευταία πέντε (5) 
έτη, και  
(3) Βιολογικών καθαρισµών που έχει αναλάβει τη συντήρησή τους τα τελευταία δέκα (10) χρόνια 

Για κάθε έργο θα υποβληθούν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου από τον ιδιοκτήτη.  

Είναι σηµαντικό, ο προµηθευτής (ή η κοινοπραξία ή µέλος της) να επιδείξει ως ανωτέρω εµπειρία και στις 
ανωτέρω κατηγορίες έργων.  

Σε περίπτωση που για κάποια σύµβαση δεν υποβληθεί επικυρωµένο αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής 
εκτέλεσης και λειτουργίας, αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

ζ) Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει στην προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία:  

• Ιστορικό της εταιρίας στην Ελλάδα. 
•  ∆οµή (Οργανόγραµµα) της εταιρίας. 
•  Πλήθος των απασχολούµενων στην εταιρία µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και των 

συνεργατών µε τιµολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών 



 

  
   
  

 

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής η οποιοδήποτε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος σε οποιοδήποτε διαγωνισµό. 

θ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι η εταιρεία έχει την κύρια έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ι) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει µε δική του ευθύνη την εγκατάσταση του συνολικού 
συστήµατος, την πλήρη συντήρηση µε όλες τις απαιτούµενες επισκευές, ακόµη και αν οφείλονται σε φθορά 
από συνήθη χρήση ή λάθος χειρισµούς, την εποπτεία και την πλήρη ευθύνη της καλής λειτουργίας των 
συστηµάτων. 

ια) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο προµηθευτής εγγυάται την συνεχή και σταθερή απόδοση του συστήµατος 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους για την επαναχρησιµοποίηση των 
επεξεργασµένων εκροών για άρδευση σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β΄354/2011) 
«Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» 

ιβ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υποστήριξη των συστηµάτων της µονάδας, η συντήρηση, η υποστήριξη και 
εκπαίδευση θα παρέχεται από τον ίδιο τον προµηθευτή ή τον συνεργαζόµενο µε αυτόν οίκο, µε επιτελείο, 
συνεργείο και αποθέµατα ανταλλακτικών εγκατεστηµένο στην Ελλάδα.  

ιγ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο χρόνος εγγύησης είναι δέκα (10) έτη τουλάχιστον (όπου να αναφέρεται ακριβώς 
η διάρκεια της εγγύησης όλων των συστηµάτων και κατασκευών) από την παραλαβή του συστήµατος σε 
πλήρη λειτουργία (οριστική παραλαβή µετά την ολοκλήρωση ρυθµίσεων και δοκιµαστικής λειτουργίας) και 
πριν την έναρξη της περιόδου λειτουργίας από τον ανάδοχο. 

ιδ) Υπεύθυνη ∆ήλωση για λειτουργία συντήρηση πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον από την παραλαβή του 
συστήµατος σε πλήρη λειτουργία (οριστική παραλαβή µετά την ολοκλήρωση ρυθµίσεων και δοκιµαστικής 
λειτουργίας) και από τη στιγµή της έναρξης της περιόδου λειτουργίας από τον ανάδοχο. 

ιε) Υπεύθυνη ∆ήλωση του κατασκευαστή ή του επίσηµου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ότι µετά τη λήξη 
της εγγύησης και για δέκα (10) χρόνια ακόµη θα υπάρχουν διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή, τα βασικά 
ανταλλακτικά για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών. 

Σαν βασικά ανταλλακτικά του συστήµατος θεωρούνται, ανταλλακτικά για τα: 

• Συστήµατα βιολογικής επεξεργασίας 

• PLC και υλικά πίνακα και αυτοµατισµών 

• Αντλίες και σύστηµα απολύµανσης 

ιστ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη σύστασής της κοινοπραξίας. Επίσης, σε 
αυτή την περίπτωση απαιτείται να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης σε αυτήν και το 
ειδικό αντικείµενο µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια των αντικειµένων της προµήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης και την επιγραφή : ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισµό :  

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» 

και θα περιλαµβάνει σε δύο αντίγραφα όλα τα ζητούµενα στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών τεχνικά 
στοιχεία, υπολογισµούς (υγιεινολογικό, ηλεκτροµηχανολογικό), τεχν. έκθεση, χαρακτηριστικά και σχέδια σε 
επίπεδο οριστικής µελέτης, σε τρόπο που να καθιστά σαφή όλα τα στοιχεία του προσφερόµενου συστήµατος. 
Για το λόγο αυτό θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

1. Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της προτεινόµενης µονάδας επεξεργασίας. 



 

  
   
  

 

2. Σχέδια µε πλήρη υποµνήµατα και αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και της λειτουργίας του 
προσφερόµενου συστήµατος: 

3. Περιγραφή αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας του. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου και της ακριβούς 
διάταξης του εξοπλισµού ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη, συνεχής και οµαλή λειτουργία όλου του 
συστήµατος. Περιγραφή µε τον αριθµό των προσφερόµενων ψηφιακών / αναλογικών εισόδων / 
εξόδων του PLC στον κεντρικό πίνακα, ώστε να είναι επεκτάσιµα και να καλύπτουν τις µελλοντικές 
επεκτάσεις της µονάδας. Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και δυνατοτήτων του λογισµικού 
εφαρµογών.  

4. Αναλυτικοί Υγιεινολογικοί Υπολογισµοί µε τους οποίους θα αποδεικνύεται η απόδοση του 
συστήµατος βιολογικής επεξεργασίας και η παραγωγή της περίσσειας ιλύος.  

5. Πρόγραµµα λειτουργίας και συντήρησης όπου να αποδεικνύονται: οι χαµηλές απαιτήσεις σε 
ενέργεια, προσωπικό, συντηρήσεις & αναλώσιµα, η µεγάλη αξιοπιστία των συστηµάτων που 
προσφέρονται. 

6. Αναλυτικές περιγραφές και προδιαγραφές εξοπλισµού και των επιµέρους συσκευών-µηχανηµάτων 
που θα περιλαµβάνει : 

• Ακριβή τύπο και ποσότητα. 

• Πλήρη περιγραφή µε τεχνικά φυλλάδια 

7. Αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης του χειριστή για τη λειτουργία. 

8. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας. 

9. Όροι εγγύησης του προσφερόµενου συστήµατος καθώς και πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης, µε 
ελάχιστη εγγύηση όλου του συστήµατος δέκα (10) έτη. 

10. ∆ιαδικασία τεχνικής υποστήριξης (πλήρη λειτουργία συντήρηση µε προσωπικό & ανταλλακτικά 
αναλώσιµα συντήρησης του αναδόχου), µετά την οριστική παραλαβή, και για ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα πέντε ετών. ∆ιαδικασία και κατάλογος ειδικευµένου προσωπικού του προµηθευτή που θα 
λειτουργήσει το συνολικό σύστηµα για χρονικό διάστηµα 5 ετών τουλάχιστον. 

11. Θα υποβληθούν εικονογραφηµένα πρωτότυπα ή εκτυπωµένα υψηλής ευκρίνειας τεχνικά έντυπα και 
περιγραφή των επί µέρους µονάδων που αποτελούν το σύστηµα. 

12. Κάθε άλλη πληροφορία από αυτές που ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή που κρίνει ο 
προµηθευτής ότι είναι χρήσιµη κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Η επιτροπή 
αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εφόσον κρίνει απαραίτητο συµπληρωµατικά στοιχεία ή 
να απορρίψει προσφορά που κρίνεται αναξιόπιστη, ελλιπής ή είναι παραποιηµένη. 

13. Ανακεφαλαιωτικό πίνακα µε τα περιεχόµενα της προσφοράς.  

14. Σε υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρονται οι χρόνοι εγγυήσεων για κάθε αντικείµενο, οι εγγυήσεις 

της εκροής και ο χρόνος πλήρους λειτουργίας-συντήρησης από τον ανάδοχο. 

15. Σε υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος προµηθευτής ή ο εκπρόσωπός του θα αναφέρει το τµήµα της 
σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. Επίσης, θα δηλώνεται 
ότι σε µια τέτοια περίπτωση η ευθύνη του υποψήφιου προµηθευτή δεν αίρεται. 

16. Σε υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος προµηθευτής ή ο εκπρόσωπός του θα αναφέρει ότι  εφόσον για 
τις ανάγκες του συστήµατος που προσφέρεται χρειαστούν κατασκευές που απαιτούν τεχνική µελέτη, 
ο υποψήφιος προµηθευτής  αναλαµβάνει την υποχρέωση να τις εκπονήσει. Επίσης, θα δηλώνεται ότι 
σε µια τέτοια περίπτωση η ευθύνη του υποψήφιου προµηθευτή δεν αίρεται.  

17. Σε υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος προµηθευτής ή ο εκπρόσωπός του θα αναφέρει ότι εφόσον το 
σύστηµα που προτείνει στην προσφορά του έχει αποκλίσεις-βελτιώσεις από το εγκεκριµένο στους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους, τότε αναλαµβάνει την ευθύνη και τη δαπάνη τροποποίησης τους 
µε κατάλληλο τρόπο και µε τη συνεργασία των κατάλληλων µελετητών. Επίσης, θα δηλώνεται ότι σε 
µια τέτοια περίπτωση η ευθύνη του υποψήφιου προµηθευτή δεν αίρεται.  



 

  
   
  

 

Όλα τα ανωτέρω θα είναι στην Ελληνική γλώσσα εκτός από τα τεχνικά έντυπα (προσπέκτους) τα οποία 
µπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αναγραφεί τον τίτλο της επιχείρησης και την επιγραφή: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισµό : 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» 

θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ηµέρες και θα περιλαµβάνει σε ένα αντίγραφο την οικονοµική προσφορά. Στην 
οικονοµική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συµπεριλαµβάνονται: 

Σύστηµα βιολογικής επεξεργασίας για 500 ισοδύναµους κατοίκους (µέγιστος εξυπηρετούµενος 

πληθυσµός), όπως ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά: 

• Σηπτική δεξαµενή ή ισοδύναµη προεπεξεργασία µε πρωτεύοντα ρόλο την νιτροποίηση – απονιτροποίηση 
των λυµάτων και την εξισορρόπηση της παροχής και δευτερεύοντα ρόλο την συγκράτηση, χώνευση και 
διαχείριση των στερεών, λιπών και άµµου σε πιθανή επιπλέον σύνδεση δικτύου ακαθάρτων στο µέλλον. 

• Φίλτρα - κόσκινα, από PVC ή πολυπροπυλένιο ή αντίστοιχο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής σε λύµατα ή 
ανοξείδωτο χάλυβα, µε ανοίγµατα ≤ 3mm ή σύστηµα συγκράτησης λιπών-ελαίων ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα 
ώστε να αποκλείεται η διαφυγή λιπών και στερεών από την προεπεξεργασία προς τη βιολογική 
επεξεργασία. 

• Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα για την εξισορροπηµένη τροφοδοσία των πρωτοβάθµια 
επεξεργασµένων λυµάτων (αν απαιτούνται από την προσφερόµενη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας). Η 
σταθερή τροφοδοσία των πρωτοβάθµια επεξεργασµένων λυµάτων θα επιτυγχάνεται µε ρυθµιστές 
στροφών στις αντλίες τροφοδοσίας  και ηλεκτροµαγνητικό ροόµετρο στους αγωγούς κατάθλιψης. 

• ∆εξαµενές εξισορρόπησης ή ανακυκλοφορίας - τροφοδοσίας βιολογικών φίλτρων, απονιτροποίησης, 
χώνευσης-σταθεροποίησης βιολογικής ιλύος κτλ., όποιες απαιτούνται από το προσφερόµενο σύστηµα 
επεξεργασίας. 

• Βιολογική επεξεργασία των υγρών σε επίπεδο τριτοβάθµιας επεξεργασίας σε προκατασκευασµένες 
µονάδες. Επιθυµητές είναι όλες οι τεχνολογίες χαµηλής φόρτισης που παράγουν ελάχιστη βιοµάζα, µε 
ελάχιστες απαιτήσεις σε ενέργεια και συντήρηση. Ενδεικτικά προτείνονται βιολογικά φίλτρα 

προσκολληµένης βιοµάζας ή µονάδες αιωρούµενης βιοµάζας για τη βιολογική επεξεργασία των 

λυµάτων σε δοµήσιµες προκατασκευασµένες µονάδες (module) µε δυνατότητα επέκτασης του 
συστήµατος µε απλή προσθήκη-σύνδεση νέων µονάδων. ∆εκτές µπορούν να γίνουν όλες οι τεχνολογίες 

επεξεργασίας οικιακών λυµάτων µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά ή παρόµοια, αρκεί να δίνουν εκροή 

υψηλής ποιότητας (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116  (ΦΕΚ 354/08-03-11), για επαναχρησιµοποίηση 

των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση όπως ορίζεται στους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς 

Όρους), και µε προϋπόθεση ανάληψης ευθύνης τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων από τον 

ανάδοχο µε δαπάνες του, σε περίπτωση που το σύστηµα που προτείνει στην προσφορά του διαφέρει 

από το εγκεκριµένο στους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους. Οι βοηθητικές δεξαµενές ή φρεάτια για 
τα διάφορα στάδια επεξεργασίας µπορούν να είναι προκατασκευασµένες από υλικά µε υψηλή αντοχή στα 
λύµατα ή από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τους σχετικούς κανονισµούς και 
τις τεχνικές προδιαγραφές. 

• Σύστηµα εξουδετέρωσης οσµαερίων (βιόφιλτρο compost ή ενεργού άνθρακα). 

• Σύστηµα αναλογικής απολύµανσης της εκροής µε δοσοµετρικές αντλίες διαλύµατος υποχλωριώδους 
νατρίου ή µε σύστηµα αναλογικής τροφοδοσίας στερεού χλωρίου χλωρασβέστου ή υποχλωριώδους 
ασβεστίου. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται εγκατάσταση µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου ή 
µετρητή REDOX.  Εναλλακτικά µπορεί να προταθεί λύση που δεν παράγει τοξικά κατάλοιπα. 



 

  
   
  

 

• Ηλεκτρικό πίνακα, µε PLC (οθόνη λειτουργίας εξωτερικά του πίνακα) µε κατάλληλο λογισµικό, σύστηµα 
πλήρως αυτοµατοποιηµένο, ώστε να λειτουργεί πλήρως ακόµη και σε βλάβες σε τµήµατα του έργου, µε 
τηλεειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης. 

• Ένας οικίσκος µε δύο χώρους, από τους οποίους στον πρώτο θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας της 
εγκατάστασης και το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) και ο δεύτερος θα εξυπηρετεί το χώρο WC. 

• Λοιπά έργα υποδοµής (διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περίφραξη οικοπέδου, δενδροφύτευση, 
ηλεκτροφωτισµός, ύδρευση, δίκτυο άρδευσης εντός γηπέδου Ε.Ε.Λ.). 

• Κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία ενός πλήρους συστήµατος σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• Περιλαµβάνονται προµήθεια του εξοπλισµού, δαπάνες εκτελωνισµού, µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση 
υδραυλική & ηλεκτρολογική, σύνδεση του συστήµατος µε το δίκτυο αποχέτευσης, δοκιµές πάσης φύσεως 
και ρυθµίσεις του εξοπλισµού. 

• Λειτουργία – συντήρηση των ανωτέρω για 5 χρόνια τουλάχιστον, µε αναλώσιµα λειτουργίας & συντήρησης 
εκτός ηλεκτρικής ενέργειας και του απολυµαντικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη, την 
τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα έξοδα χαρτοσήµων και λοιπών ενσήµων της προσφοράς και του συµφωνητικού.  

Επίσης τα έξοδα για τη δηµοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού, καθώς και των προηγούµενων αν 
αυτός είναι επαναληπτικός, όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων µαζί µε τις 
επιβαρύνσεις που τυχόν επιβληθούν αναδροµικά και που θα βαρύνουν όλες, τον τελευταίο µειοδότη 
(ανάδοχο). Ειδικά και µόνο ο Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας δεν θα συµπεριλαµβάνεται στη 
τιµή της προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον, στη συνολική αξία της προσφοράς.  

Η τιµή της προσφοράς θα είναι σε Ευρώ (€) και θα πρέπει να αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως και σε 
περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαµβάνονται υπόψη οι τιµές που αναφέρονται ολογράφως. 

Όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, θα είναι υπογεγραµµένα από το νόµιµο εκπρόσωπο των µελών 
της εταιρείας, ο οποίος θα έχει µονογράψει και τα στοιχεία ανά σελίδα. Μονογραφές που τυχόν λείπουν 
µπορούν να συµπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προσφορών. 

Απαγορεύεται µε ποινή αποκλεισµού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειµένου και της µορφής των εντύπων 
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς που χορηγήθηκαν από την υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία, τις διατάξεις, τα συµβατικά τεύχη και τις 
αποφάσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2. 

Μόλις λήξει η καθορισµένη ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η αποδοχή άλλων εκτός αν 
συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις: 

Α! ΦΑΣΗ:  
Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και παραλαβή φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Μετά την πάροδο της ορισµένης ώρας για την επίδοση προσφορών κηρύσσεται η λήξη της επιδόσεως των, η 
δε επιτροπή, αφού συνεδριάσει δηµόσια, προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων µε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής µε τη σειρά που κατατέθηκαν, που βεβαιώνεται µε τις υπογραφές των µελών της επιτροπής και 
αφού µονογράψει σε κάθε φύλλο τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο και τους εσωτερικούς 
σφραγισµένους φακέλους της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς οι οποίοι παραµένουν σφραγισµένοι, τους 



 

  
   
  

 

αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό του εξωτερικού φακέλου και τα καταχωρεί όλα, περιληπτικά αλλά σαφώς, στα 
πρακτικά. 

Μετά το πέρας του σταδίου αυτού, όλοι οι παριστάµενοι αποχωρούν από την αίθουσα και η επιτροπή 
συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό και αποκλείει όλους εκείνους 
που κατά την κρίση της είτε δεν έχουν προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά, είτε δεν τηρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις. 

Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό, η συνεδρίαση καθίσταται δηµόσια και πάλι, ανακοινώνονται 
οι αποκλεισµένοι εάν υπάρχουν και επιστρέφονται σ’ αυτούς σφραγισµένοι οι εσωτερικοί φάκελοι που 
περιέχουν την τεχνική και οικονοµική προσφορά, αφού προηγουµένως, δηλώσουν ότι δε θα προβούν σε 
κανενός είδους ένσταση. 

Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών όσων υποβάλλουν ένσταση κρατούνται και δεν ανοίγονται µέχρι την 
εκδίκαση της ένστασης από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

Β! ΦΑΣΗ:  
Στη συνέχεια, και εφ’ όσον το πρώτο αυτό στάδιο λήξει κανονικά και χωρίς ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία των ενστάσεων, αν υπάρχουν ενστάσεις, η επιτροπή κηρύσσει την έναρξη του επόµενου σταδίου 
και προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων, που περιέχουν τις τεχνικές προσφορές, όσων έγιναν δεκτές 
στο προηγούµενο στάδιο όπως παραπάνω (αυτές που δεν αποκλείσθηκαν), µε τη σειρά αρίθµησής των, αφού 
προηγουµένως δείξει ότι δεν παραβιάστηκε η αποσφράγιση τους, αριθµεί και µονογράφει ταυτόχρονα σε κάθε 
φύλλο της προσφοράς και στο ένα αντίτυπο αυτής (µονογράφοντας απαραιτήτως όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς) και τα καταχωρεί όλα, περιληπτικά αλλά σαφώς, στα πρακτικά.  

Η επιτροπή διαγωνισµού µαζί µε την επιτροπή αξιολόγησης µετά εξετάζουν τις προσφορές και αποφασίζει 
για εκείνες που κρίνονται ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης και 
των τευχών δηµοπράτησης. 

Τέλος το πρακτικό κλείνεται αφού υπογραφεί από τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού. 

Επίσης επιστρέφονται σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν οι εγγυητικές επιστολές και οι φάκελοι µε την 
οικονοµική προσφορά εκτός εάν αυτοί δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν ένσταση οπότε οι εγγυητικές επιστολές 
και οι φάκελοι παρακρατούνται και αν µετά την εκδίκαση της ένστασής τους γίνει δεκτή η προσφορά τους 
συνεχίζουν στο διαγωνισµό. 

 

Γ! ΦΑΣΗ: 
∆ιαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα ορισθεί από το ∆Σ 
του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

 

Αξιολόγηση προσφορών. 

1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του προµηθευτή θα είναι η πιο 
συµφέρουσα προσφορά. 

2. Για την αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών, διαµορφώθηκαν τα παρακάτω κριτήρια τα οποία 
χωρίζονται σε δύο οµάδες:  

1η Οµάδα (Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας):  

(1α) Η ποιότητα των προσφεροµένων υλικών, η συµφωνία τους µε συγκεκριµένα ουσιώδη τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στη διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.   



 

  
   
  

 

(1β) Η καταλληλότητα των προσφερόµενων υλικών και εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση του σκοπού 
για τον οποίο προορίζονται και η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα τους καθώς και η ευκολία 

επέκτασης τους µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
(1γ) Η τεχνολογία καινοτοµίας σε εξοικονόµηση απορροφούµενης ενέργειας µε δυνατότητα 

λειτουργικών παρεµβάσεων στη βιολογικής επεξεργασίας ανάλογα µε τα ποσοτικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των εισερχόµενων λυµάτων (οικολογική-φιλική στο περιβάλλον). 
(1δ) Οι αντοχές της βιολογικής επεξεργασίας και γενικά του συστήµατος σε ειδικά ή τοξικά υλικά 
(πετρελαιοειδή, απολυµαντικά κλπ),  η µεγάλη αξιοπιστία σε κάθε περίπτωση βλάβης ή θεοµηνίας, οι 
αντοχές σε διακυµάνσεις φορτίων υδραυλικών και βιολογικών.  
(1ε) Ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως η ευελιξία του συστήµατος σε εποχιακές 

διακυµάνσεις,  η µειωµένη παραγωγής περίσσειας λυµατολάσπης, η λειτουργία του συστήµατος χωρίς 

την εκποµπή αισθητής ποσότητας οσµαερίων σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 10 µέτρων από το 
σύστηµα επεξεργασίας, η λειτουργία σε χαµηλό θόρυβο, τα αισθητικά χαρακτηριστικά του συστήµατος 
(εξωτερική εµφάνιση, φινίρισµα, τελικές διαµορφώσεις, αισθητική εµφάνιση). 

2η Οµάδα (Χρόνου Παράδοσης, Τεχνικής Υποστήριξης, Εξυπηρέτησης και Ανταλλακτικών):  

(2α) Ο χρόνος παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE), η 

τεχνική υποστήριξη – τεχνική βοήθεια και η ύπαρξη ανταλλακτικών µετά την πώληση, η άµεση 
επέµβαση του προµηθευτή σε κάθε βλάβη ή λειτουργικό πρόβληµα οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου και 
η ταχύτητα επαναφοράς του συστήµατος, η πλήρης επάρκεια των συνεργείων και τοπικών 

συνεργατών του προµηθευτή.  
(2β) Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Στην παρεχόµενη εγγύηση θα υπάρχει πλήρης 
κάλυψη σε εργασία, υλικά, αναλώσιµα φυσιολογικής φθοράς και εξαρτήµατα, όπως αυτή περιγράφεται 
στις προδιαγραφές κάθε είδους. Εγγύηση µικρότερη από 120 µήνες (10 έτη) συνεπάγεται µηδενισµό 
του κριτηρίου. 
(2γ) Η πλήρης κάλυψη της ευθύνης και του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος από 
τον ανάδοχο (εκτός ηλεκτρικού ρεύµατος και χηµικών). Κάλυψη λειτουργίας και συντήρησης µικρότερη 
από 60 µήνες (5 έτη) συνεπάγεται µηδενισµό του κριτηρίου. 

(2δ) Η τεκµηρίωση της ικανότητας, πείρας, ειδίκευσης και της επάρκειας του διατιθέµενου 

εξοπλισµού εκ µέρους του προµηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών (επιβεβαίωση της 
ικανότητας του προµηθευτή από βεβαιώσεις και αποδεικτικά καλής λειτουργίας εγκατεστηµένων 
µονάδων  ). 

 

Για τις παραπάνω δύο οµάδες ορίσθηκε συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατόν 
70 και 30 για κάθε οµάδα αντίστοιχα. 

 

Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100%. 

Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων. Η συνολική βαθµολογία κάθε 
οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι βαθµούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί 
µέρους στοιχείων της οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι βαθµούς 40 στις περιπτώσεις που 
δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί 
ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από µείωση όλων των επί µέρους στοιχείων 
της οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.  

Όταν η προσφορά δεν ανταποκρίνεται µερικά ή συνολικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του 
διαγωνισµού, τότε κρίνεται ως τεχνικά µη αποδεκτή και αποκλείεται. 



 

  
   
  

 

Η αξιολόγηση των προσφορών που θα έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς 
όρους της ∆ιακήρυξης, θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, µε βάση τα κριτήρια που 
προαναφέρθηκαν, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΟΜΑ∆Α 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ (%) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

(1α) Ποιότητα υλικών, συµφωνία µε ουσιώδη τεχνικά 
χαρακτηριστικά προδιαγραφών, χρόνος ζωής 

15 

(1β) Καταλληλότητα υλικών και εξοπλισµού για 
εξυπηρέτηση σκοπού, τεχνική αξία , αποδοτικότητα και 
επεκτασιµότητα τους 

15 

(1γ) Τεχνολογία καινοτοµίας σε εξοικονόµηση 
απορροφούµενης ενέργειας και δυνατότητα λειτουργικών 
παρεµβάσεων 

5 

(1δ) Αντοχές βιολογικής επεξεργασίας και γενικά του 
συστήµατος 

5 

(1ε) Ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά 10 

1 Κ1 = 70 

ΣΥΝΟΛΟ 1ης  ΟΜΑ∆ΑΣ (Β1) 50 

(2α) Χρόνος παράδοσης, ποιότητα εξυπηρέτησης 
(SERVICE), τεχνική υποστήριξη – τεχνική βοήθεια,  
ύπαρξη ανταλλακτικών, άµεση επέµβαση, ταχύτητα 
επαναφοράς συστήµατος, επάρκεια συνεργείων και 
τοπικών συνεργατών 

25 

(2β) Εγγύηση καλής λειτουργίας (≥. 10 ετών) 10 

(2γ) Κάλυψη λειτουργίας και συντήρησης (≥. 5 ετών) 10 

(2δ) Τεκµηρίωση ικανότητας, πείρας, ειδίκευσης και 
επάρκειας διατιθέµενου εξοπλισµού 

5 

2 Κ2 = 30 

ΣΥΝΟΛΟ 2ης  ΟΜΑ∆ΑΣ (Β2) 50 

 

Ο Γενικός Βαθµός (Γ.Β.) της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζοµένου θα εξαχθεί µε βάση τον τύπο : 
Γ.Β. = (Β1xK1 + Β2xK2)  

 

B1  : η συνολική βαθµολογία της 1ης οµάδας, 
B2  : η συνολική βαθµολογία της 2ης οµάδας, 
K1  : ο συντελεστής βαρύτητας της 1ης οµάδας, 
K2  : ο συντελεστής βαρύτητας της 2ης οµάδας. 

 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
οργάνου. 

4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 



 

  
   
  

 

5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των 
προσφορών. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν σε νέα ∆ηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Προσφορές που δεν έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές αποκλείονται από τις παραπέρα διαδικασίες και δεν 
ανοίγεται ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Όταν η επιτροπή του διαγωνισµού και η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών ολοκληρώσουν τις 
διαδικασίες αξιολόγησης και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, τότε ανακοινώνεται εγγράφως και µε 
ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων η βαθµολογία στους διαγωνιζόµενους. Μετά την υποβολή και την 
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το 
άρθρο 6 της παρούσας), ανακοινώνεται από την  αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή του 
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, η ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών (Γ! ΦΑΣΗ). 

Γ! ΦΑΣΗ: 

Αποσφράγιση φακέλων οικονοµικών προσφορών και ανακήρυξη µειοδότη.  

Η αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε ∆ηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού η οποία θα πραγµατοποιηθεί µετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης 
της Επιτροπής Αξιολόγησης, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. Για την εκδίκαση των 
ενστάσεων το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει υπ’ όψη του και την άποψη (εισήγηση) της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

Κατάταξη των προσφορών. 

Οι οικονοµικές προσφορές αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό. Στη συνέχεια γίνεται η κατάταξη των 
προσφορών µε βάση τον κατωτέρω µαθηµατικό τύπο και καταγράφονται στο πρακτικό και τα αποτελέσµατα 
που προκύπτουν : 

Λ = ΓΒi / Πi  

όπου ΓBi  : η συνολική βαθµολογία του διαγωνιζοµένου i 
Πi : η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζοµένου i 
Λi  : ο λόγος της συνολικής βαθµολογίας του διαγωνιζοµένου i προς την οικονοµική προσφορά 

του 
Συµφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το µεγαλύτερο λόγο του αθροίσµατος των 

σταθµισµένων βαθµολογιών ‘Χ’, προς την τιµή προσφοράς (Οικονοµική Προσφορά). 

Σε περίπτωση δύο ίσων ανηγµένων προσφορών, πλεονεκτεί αυτή που διαθέτει υψηλότερο βαθµό τεχνικής 
αξιολόγησης.  

Η Επιτροπή θα λάβει υπ’ όψη της τα κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς που αναφέρονται στο τεύχος 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

Στους υποψήφιους προµηθευτές θα κοινοποιηθούν µόνο οι βαθµοί Β1 και Β2 κατά την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων. 

Κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης προµηθευτή, του 
οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα, µε βάση την προηγούµενη διαδικασία 
αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις µπορεί να υποβληθούν µόνο από επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό ή 
αποκλείστηκαν από αυτόν σε κάποιο από τα στάδια της διαδικασίας. 



 

  
   
  

 

Οι ενστάσεις µπορούν να κατατεθούν σε κάθε φάση του, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης 
∆ιακήρυξης και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής της ∆ηµοπρασίας, και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
νόµιµα κατατιθέµενες.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Το πρακτικό της δηµοπρασίας υπόκειται στην έγκριση της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 
προς το οποίο και υποβάλλονται όλα τα σχετικά µε τη δηµοπρασία στοιχεία, τα φύλλα όλων των εφηµερίδων 
που δηµοσιεύθηκε η προκήρυξη συµµετοχής στη δηµοπρασία και οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις µε τη 
γνώµη της επιτροπής δηµοπρασίας επ' αυτών, καθώς και παρατηρήσεις επί τυχόν παρατυπιών κατά τη 
διεξαγωγή της δηµοπρασίας, ή συνεννόησης, ή συµπαιγνίας των συµµετασχόντων στη δηµοπρασία.  

Σε περίπτωση ακύρωσης του πρακτικού της δηµοπρασίας από την οικονοµική επιτροπή  του ∆ήµου Μινώα 

Πεδιάδας, ο κατ' αρχήν επιλεγείς ή επιλεγέντες ως προµηθευτές δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωµα για 
αποζηµίωση από τον εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η σύµβαση για την υλοποίηση της προµήθειας θα συναφθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΈΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Η περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί:  

• Στο ΦΕΚ, Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

• Σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες. 

• Σε µια τοπική εφηµερίδα. 

• Θα σταλεί επίσης στον ΕΟΜΜΕΧ και στα Επιµελητήρια (Ηρακλείου, Οικονοµικό ) για ενηµέρωση. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού, αρχικού 
και τυχόν επαναληπτικού, καθώς επίσης και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα απαραίτητα αντίγραφα, 
βαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή. 

Οι αποδείξεις καταβολής αυτών επισυνάπτονται απαραίτητα ως δικαιολογητικό στην πρώτη πιστοποίηση 
πληρωµής του προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

 
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 



 

  
   
  

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών µε συνολική τιµή µεγαλύτερη από τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο: Εκτέλεση έργων 

 1.1 Ο Προµηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και θα έχει έναν ικανό 
υπεύθυνο που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εµπειρία σε παρόµοια έργα και θα είναι 
εγκεκριµένος από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα 
αλλάξει χωρίς την σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. Ο υπεύθυνος 
θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έµπειρου Μηχανικού του Προµηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους 
χώρους της εγκατάστασης, όπως θα συµφωνηθεί µε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα 
Πεδιάδας κατά την διάρκεια υλοποίησης της εγκατάστασης και θα συµµετέχει σ’ όλες τις συναντήσεις στο 
χώρο της εγκατάστασης. 

 1.2 Ο Προµηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναµη για την εγκατάσταση και έλεγχο του 
έργου, ειδικευµένη και ανειδίκευτη. 

 1.3 Ο Προµηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 
όταν τελειώνει κάθε µέρος του έργου και όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Προµηθευτής θα εκτελέσει 
ελέγχους παρουσία του µηχανικού και προς ικανοποίηση του, για κάθε µέρος του έργου καθώς και για όλο το 
έργο και ο Προµηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές 
συνδέσεις. 

 1.4 Ο Προµηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης. 

 1.5 Ο Προµηθευτής θα αναλάβει µε δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την 
ολοκλήρωση του έργου σε σχέση µε τις υπάρχουσες καταστάσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα εκτελέσει το 
έργο. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ∆ηµόσια Υγεία 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να πάρει όλα τα µέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται να µην θέτουν σε 
κίνδυνο την δηµόσια υγεία και θα πρέπει να αποµακρύνει από τους χώρους εργασίας αµέσως κάθε άτοµο που 
απασχολείται από αυτόν άµεσα ή έµµεσα και δεν χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέσα υγιεινής που διατίθενται ή 
που κατά την γνώµη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια 
υγεία. 

 Ο Προµηθευτής θα πρέπει να φροντίσει να προµηθεύσει όλους τους κατάλληλους χώρους υγιεινής για το 
προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκοµιδή άχρηστων. Αυτά τα µέτρα θα πρέπει να 
είναι αρκετά ώστε να εµποδίζουν κάθε πιθανή µόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε χώρου που ανήκει στον 
∆ήµο Μινώα Πεδιάδας ή των παρακειµένων ιδιοκτησιών. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Πίνακες Ανακοινώσεων 

Ο Προµηθευτής δεν θα χρησιµοποιεί κανένα από τους χώρους του έργου ή µέρος των εγκαταστάσεων για 
τοποθέτηση διαφήµισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Μινώα Πεδιάδας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους λόγους θα 
πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τους αντίστοιχους κανονισµούς του ΙΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρήση φορητών εργαλείων 

Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων εργαλείων 
συµπεριλαµβανοµένων και των φορητών εργαλείων. 



 

  
   
  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Σκαλωσιές 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για το έργο. Όλα αυτά τα 
υλικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Καταστροφές υλικών 

 7.1 Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την αρχή του έργου ως την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παραλαβής και ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας δεν είναι υπεύθυνος για όποια καταστροφή συµβεί 
στα υλικά που αποθηκεύονται στο ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα µέτρα προστασίας από σκουριά, διάβρωση, 
σκόνη, κλπ. 

 7.2 Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείµενα του εργοταξίου πρέπει να παραδίδονται, 
αποθηκεύονται και διατηρούνται µε τα ανοικτά τους άκρα σφραγισµένα, Οι αγωγοί θα τοποθετούνται σε 
ειδικά κατασκευασµένα ράφια. Όλα τα εξαρτήµατα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κιβώτια ή σάκους 
τοποθετηµένους σε ειδικά κατασκευασµένα ράφια. 

 7.3 Όλα τα αποθηκευµένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή καλύµµατα µέχρι την 
χρήση τους. 

 7.4 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, στεγνά 
και σε καλή κατάσταση. 

 7.5 Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών και για τυχόν 
αντικατάσταση των υλικών προστασίας, συµπεριλαµβανοµένου και των ποσοτήτων υλικού για απορρόφηση 
υγρασίας (silica gel). 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ∆είγµατα 

Ο Προµηθευτής θα προµηθεύσει την Υπηρεσία µε δείγµατα για κάθε υλικό εξοπλισµό που θα απαιτήσει η 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Συµβατικά Σχέδια 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να δώσει στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας όλα τα 
σχέδια για προδιαγραφές για έγκριση πριν την αγορά, κατασκευή ή τοποθέτηση εξοπλισµού. 

 Όταν τα σχέδια του Προµηθευτή δεν εγκρίνονται τότε αυτός θα πρέπει να υποβάλει καινούργια µέσα σε δύο 
εβδοµάδες. 

 Αν είναι αναγκαίο τα σχέδια αυτά θα διορθώνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να περιµένει τουλάχιστον 2 εβδοµάδες για 
την έγκριση των σχεδίων. 

 Επισηµαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίδεται από τον Μηχανικό δεν πρέπει να λαµβάνεται ως έκφραση 
γνώµης από αυτού ως προς την καταλληλότητα της σχεδίασης, αντοχής κλπ. του εξοπλισµού και δεν 
απαλλάσσει τον Προµηθευτή από τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε την σύµβαση. 

 Μετά την έγκριση ο Προµηθευτής θα πρέπει να δώσει στο Μηχανικό τρία αντίτυπα των σχεδίων για χρήση 
σαν συµβατικά σχέδια, µέσα σε 2 εβδοµάδες. 

Όταν το έργο παραδοθεί ο Προµηθευτής πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που αναφέρονται στο κατάλογο 
Σχεδίων που θα δοθεί από τον Προµηθευτή και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πραγµατική 
εγκατάσταση του συστήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προστασία και πακετάρισµα αποστολής 

Πριν την αποστολή του υλικού από το εργοστάσιο που κατασκευάστηκαν προς τον τόπο του έργου, το υλικό 
πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, σκουριά και άλλες φθορές. 



 

  
   
  

 

 Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για το πακετάρισµα των υλικών έτσι ώστε να φθάσουν στο χώρο του 
έργου σε καλή κατάσταση. Τα υλικά θα πρέπει να πακετάρονται έτσι ώστε να αντέχουν κακή µεταχείριση στη 
µεταφορά και να µπορούν να αποθηκευτούν στην περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης. 

 Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει µαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά σηµεία του έργου. 
Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, λίστα µε το τι περιέχουν και να έχουν 
αριθµηθεί έτσι ώστε να µπορούν να αναγνωρισθούν µε βάση µία γενική λίστα πακέτων. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Παράδοση υλικών 

Ο Προµηθευτής δεν θα παραδώσει υλικά πολύ πριν την ηµεροµηνία που αρχίζει το πρόγραµµα υλοποίησης 
του έργου. Κάθε υλικό  που παραδίδεται πριν από την στιγµή που ορίζει το πρόγραµµα, εκτός αν έχει 
συµφωνηθεί µε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός 
των χώρων του έργου µέχρι που να έρθει η ώρα της χρήσης τους. Τα έξοδα αποθήκευσης θα πληρώνονται 
από τον Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Μινώα Πεδιάδας την πρόθεσή του για παράδοση υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωµα 
και ξεφόρτωµα των υλικών είναι ευθύνη του προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Εργασία στους χώρους του έργου 

Η εργασία στους χώρους του έργου πρέπει να γίνεται τις καθιερωµένες ώρες, εκτός να γίνει διαφορετική 
συµφωνία µε τον Αρµόδιο Μηχανικό της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

 Όλα τα υλικά εξαρτήµατα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να µην εµποδίζουν κατά κανένα τρόπο. 
 Τα άχρηστα υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε µέρα και όταν το έργο τελειώσει ο Προµηθευτής πρέπει να 
αποµακρύνει τα σκουπίδια και τα εργαλεία του. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Κωδικοποίηση εξοπλισµού 

Κάθε υλικό πρέπει να έχει πάνω του µία πινακίδα αδιάβροχη που πρέπει να αναγράφει στα Ελληνικά 
τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

  - Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή 
  - Περιγραφή αντικειµένου 
  - Νούµερο σειράς κατασκευαστή 
  - Βαθµονόµηση 
  - Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση µε το αντικείµενο 
Όλα τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για ενδείξεις, συναγερµούς και ελέγχους πρέπει να έχουν πινακίδα 
που να αναφέρει την χρήση τους. Όλες οι καλωδιώσεις, κλπ. πρέπει να είναι καθαρά µαρκαρισµένες για 
εύκολη συντήρηση. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Τελειώµατα 

 14.1 Ο Προµηθευτής θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα χρησιµοποιηθούν για 
το έργο να έχουν επιφάνεια µε ικανοποιητικά τελειώµατα έτσι ώστε να ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο 
θα πραγµατοποιηθεί το έργο. 

 14.2 Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο χέρι στα εργοστάσια των κατασκευαστών και θα 
έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, να έχουν περαστεί µε αντισκωρικό υγρό και να έχουν ψεκαστεί µε 
άλλες δύο στρώσεις χρώµατος, σε χρώµα που θα συµφωνηθεί µε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Μινώα Πεδιάδας. 

 Όλα τα χρώµατα στα δωµάτια έλεγχου και άλλους παρόµοιους χώρους πρέπει να έχουν µικρό δείκτη 
ανάκλασης. 

 Αν κάποιο µέρος της εξωτερικής επιφάνειας ενός οργάνου, µεταξύ της ηµέρας ελέγχου και της ηµέρας 
παραλαβής, χαραχθεί τόσο ώστε κατά την γνώµη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας 



 

  
   
  

 

να µη µπορεί να επισκευασθεί ικανοποιητικά επί τόπου, τότε θα αφαιρεθεί και θα επισκευασθεί στο 
εργοστάσιο ή θα αλλαχθεί µε καινούριο. 

 Μικρές χαραγµατιές στην βαµµένη εξωτερική επιφάνεια θα επισκευαστούν επί τόπου µε την συµφωνία της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

 14.3 Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώµατα ή οροφές που χάλασαν στη 
διάρκεια των έργων και µε δική του δαπάνη. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆οκιµές, Έλεγχοι και Αποδοχή 

 15.1 Οι γενικοί όροι που αφορούν τα εργοστασιακά και επιτόπια τεστ θα ισχύουν εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά για συγκεκριµένα όργανα στις προδιαγραφές. 

  Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για ότι χρειάζεται για τα τεστ και θα πρέπει να ειδοποιεί τον 
Αρµόδιο Μηχανικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, τουλάχιστον 2 εβδοµάδες 
πριν την ηµέρα που θα γίνουν τα εργοστασιακά ή επιτόπια τεστ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο 
Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την χορήγηση όλων των υλικών και των τεχνικών που θα χρειαστούν 
για τα τεστ. 
 Αν κάποιο µέρος του υλικού δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές, τότε ο Προµηθευτής θα πρέπει 
να το αντικαταστήσει µε άλλο που θα πληροί τις προδιαγραφές ή θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που 
θα υποδειχθούν από την ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

  Όποιο αντικείµενο δεν περάσει τους ελέγχους, θα επανελεγχθεί µετά από λογική χρονική προθεσµία 
και ότι τυχόν έξοδα συνεπάγεται η επανάληψη αυτή θα αφαιρεθούν από τα χρήµατα που πρέπει να 
πληρωθούν στο τέλος. 

  Αν ο µηχανικός δεν παρίσταται σε κάποιο τεστ, ο Προµηθευτής θα κάνει έλεγχο σε συνθήκες που θα 
είναι ίδιες µε αυτές που θα υπήρχαν αν παρίστατο. 

  Όλα τα τεστ που θα γίνουν από τον προµηθευτή ή τον Αρµόδιο Μηχανικό ή Τεχνικό της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας θα γίνουν µε ευθύνη και έξοδα του Προµηθευτή. 

 15.2 Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν η επιβλέπουσα Υπηρεσία ζητήσει να παρευρίσκεται 
εκπρόσωπος της κατά την διάρκεια των ελέγχων τότε θα συµφωνείται από κοινού η ηµεροµηνία διεξαγωγής 
αυτού. 

Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να µοιάζουν όσο το δυνατόν µε τις τελικές 
συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο του έργου. 

Ο Προµηθευτής θα αποδείξει ότι οι δυνατότητες του υλικού είναι σε συµφωνία µε τις προδιαγραφές. Επίσης, 
θα αποδείξει στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας την αξιοπιστία των υλικών. 

Ο Προµηθευτής θα αποδείξει στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας την ακρίβεια των 
οργάνων µετρήσεως και θα πρέπει να έχει αποτελέσµατα πρόσφατης βαθµονόµησης ή να οργανώσει 
βαθµονόµηση τους από ανεξάρτητο εργαστήριο µε έξοδα του. 

Αν όταν γίνονται τα τεστ υπάρξει κάποια αµφιβολία για την ακρίβεια των οργάνων θα ξαναβαθµονοµηθούν 
από τον Προµηθευτή ή θα πρέπει να υπολογιστεί το εύρος σφάλµατος του κατασκευαστή στις µετρήσεις. 

 15.3 Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήµατα εξοπλισµού θα ελεγχθούν στο εργοστάσιο 
του κατασκευαστή. 

 Αν χρειασθεί ο Προµηθευτής θα κοινοποιήσει στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα 
Πεδιάδας ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου του εξοπλισµού που θα περιλαµβάνουν την λεπτοµερή διαδικασία 
ελέγχου και πιστοποίησης του εξοπλισµού. 

 15.4 Στο χώρο του έργου θα γίνουν τεστ από τον Προµηθευτή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
συµφωνήθηκαν µε την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. Όλα τα υλικά εργαλεία και 
τεχνικοί που χρειάζονται θα παρασχεθούν από τον Προµηθευτή. 



 

  
   
  

 

 Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και πριν την αρχή της 
περιόδου συντήρησης, κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Μινώα Πεδιάδας για να αποδειχθεί ότι οι επιδόσεις που µετρήθηκαν στο εργοστάσιο ισχύουν και στο χώρο 
του έργου. 

 Ο Προµηθευτής θα πρέπει να παραδώσει ένα πρόγραµµα των τεστ για να το εγκρίνει η ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. Το πρόγραµµα πρέπει να παραδοθεί τουλάχιστον τρεις 
εβδοµάδες πριν τα τεστ. Τα τεστ θα προχωρήσουν πριν εγκριθούν από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

 Θα κρατηθούν αρχεία για όλα τα τεστ. Το αρχείο θα περιγράφει µε λεπτοµέρεια τα αποτελέσµατα 
συµπεριλαµβανοµένης κάθε αποτυχίας και διόρθωσής της. Όταν ολοκληρώνεται κάθε τεστ µε την συµφωνία 
της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, θα υπογράφεται από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας και τον εκπρόσωπο του Προµηθευτή το αντίστοιχο πιστοποιητικό του 
τεστ. 

 Μαζί µε τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης θα δοθούν δεµένα αντίγραφα των αποτελεσµάτων. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Ανταλλακτικά 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει πίνακα προτεινόµενων ανταλλακτικών τα οποία θα παραληφθούν από την 
Υπηρεσία µε τη οριστική παραλαβή των έργων. Η Υπηρεσία, πριν τη οριστική παραλαβή της εγκατάστασης, θα 
οριστικοποιήσει τον παραπάνω πίνακα λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά το διάστηµα 
της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο. Στο διάστηµα της λειτουργίας της εγκατάστασης από 
τον Ανάδοχο όλα τα ανταλλακτικά θα είναι υποχρέωσή του (εργασία και υλικά). 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει και θα παραδώσει ανταλλακτικά για εκείνο το µέρος του ειδικού Η/Μ εξοπλισµού 
που η (ενδεχόµενη) έλλειψη του θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Αρχικά Υλικά 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά του την προµήθεια όλων των αναλωσίµων 
υλικών για τους πρώτους 6 µήνες συνεχούς λειτουργίας του συστήµατος. Τα υλικά αυτά θα προστεθούν σε 
εκείνα που έχουν προβλεφθεί για σκοπούς προµήθειας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου δεν περιλαµβάνεται 
το ηλεκτρικό ρεύµα και η παροχή πόσιµου νερού, τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη  

ΑΡΘΡΟ 18ο: Παραλαβή 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά του κάθε επιτάχυνση εργασίας ή εργασία κατά τα 
Σαββατοκύριακα αναγκαία ώστε να διασφαλισθεί ότι το όλο σύστηµα είναι τελείως έτοιµο προς λειτουργία 
την συµβατική ηµεροµηνία. 

Ο αρµόδιος µηχανικός της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας θα εκδώσει ένα 
πιστοποιητικό παραλαβής για κάθε ένα από τα τµήµατα που θα τεθούν σε λειτουργία και ελεηθούν. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Απαιτήσεις Εγκατάστασης 

Οι παρακάτω όροι για τους Προµηθευτές είναι πρόσθετοι στους Γενικούς Όρους της Σύµβασης των οποίων 
θα αποτελούν µέρος : 

 19.1 Υπεργολάβος 

 Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει εγγράφως την έγκριση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας για την απασχόληση οποιαδήποτε Υπεργολάβου σε οποιαδήποτε φάση του έργου. 

 Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ενός αντιγράφου από τα Συµβατικά Τεύχη για κάθε 
υπεργολάβο. Μη εκπλήρωση του παραπάνω όρου µπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις έως ότου γίνει 
δεκτός στο χώρο εργασιών. Ο κύριος Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλους τους υπεργολάβους σε όλα τα 
θέµατα. 



 

  
   
  

 

 19.2 Τοπικές Αρχές 

Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συµπεριλαµβανοµένων του νερού, ηλεκτρικού και αερίου 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για όλα τα θέµατα και οποιεσδήποτε απαιτούµενες αµοιβές θα πρέπει να 
πληρωθούν από τον Προµηθευτή. 

 19.3 ∆ιασύνδεση µε Υπάρχουσες Υπηρεσίες 

  Ο Προµηθευτής θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης υπαρχουσών υπηρεσιών και να συµφωνήσει µε τον 
υπεύθυνο Μηχανικό το χρονοδιάγραµµα χρήσης. Εφ’ όσον ο υπεύθυνος µηχανικός συµφωνήσει οι εργασίες 
σύνδεσης θα γίνουν από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, ο Προµηθευτής θα 
ελέγξει αυτές τις συνδέσεις πριν αυτές χρησιµοποιηθούν και θα είναι υπεύθυνος γι’ αυτές. 

 Ο Προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε καλωδίωση µεταξύ του σταθµού και ενός σηµείου 
τροφοδοσίας στον ίδιο χώρο και θα πραγµατοποιήσει όλες τις συνδέσεις. Πηγές προµήθειας νερού, 
ηλεκτρικού, συµπιεσµένου αέρα κλπ. για χρήση από τον Ανάδοχο θα υποδειχθούν από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

 19.4 Ασφάλεια 

 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των υπαλλήλων του ιδίου και των υπαλλήλων των 
υπεργολάβων του. Θα είναι υπεύθυνος ότι οι παραπάνω υπάλληλοι συµπεριφέρονται σύµφωνα µε ένα λογικό 
και επαγγελµατικό τρόπο ο οποίος θα συµβαδίζει µε την αποφυγή ατυχήµατος και πρόκληση τραυµατισµού σε 
άτοµα ή ζηµία σε ιδιοκτησία. 

 Ο Προµηθευτής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρµόζει όλες τις θεσµικές ρυθµίσεις και κώδικες 
λειτουργίας που έχουν εφαρµογή στο προσωπικό που του ανήκει και σε εκείνο που ανήκει στους 
υπεργολάβους του και το έργο που καλύπτεται από το Συµβόλαιο και επιπρόσθετα να γνωρίζει και να 
εφαρµόζει όλες τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που θα του υποδείξει η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Μινώα Πεδιάδας. Κατά την εργασία του στους χώρους του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδα ο Προµηθευτής πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τους κανόνες ασφάλειας που θα είναι αναρτηµένοι στην περιοχή. 

 Ο Προµηθευτής πρέπει να υποδείξει ένα πρόσωπο το οποίο θα ασχολείται µε θέµατα ασφαλείας και 
πρέπει να γνωστοποιήσει στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, το όνοµα του 
υποψηφίου. Ο υπεύθυνος ασφάλειας του Προµηθευτή µπορεί να επισκέπτεται το εργοτάξιο κατά περιόδους. 

 Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας θα πληροφορήσει τον υποψήφιο του 
Προµηθευτή για οποιουσδήποτε ειδικούς όρους ασφάλειας οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ και ο υποψήφιος του 
Προµηθευτή θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού του Προµηθευτή για τις παραπάνω 
διαδικασίες. 

 Ο Προµηθευτής πρέπει να κρατά την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ενήµερη 
για οποιεσδήποτε εργασίες που µπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ή άλλων στην περιοχή πλησίον της περιοχής εργασίας. 

 Το προσωπικό του Προµηθευτή πρέπει να συµµορφώνεται µε όλους του κανόνες ασφαλείας οι οποίοι 
έχουν ορισθεί από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, έτσι ώστε να είναι 
προστατευµένη από κινδύνους που είναι πιθανοί στο εργοτάξιο το οποίο ανήκει στο ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας. 

 19.5 Εξοπλισµός 

  Ο Προµηθευτής πρέπει να προµηθεύσει σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισµό ασφαλείας, 
δηλαδή δοκιµαστικές λάµπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κλπ., µε σκοπό την είσοδο σε 
περιορισµένους χώρους, εργαλεία και άλλος εξοπλισµός αναγκαίος για την εκτέλεση του έργου, εκτός εάν 
γίνουν άλλες ειδικές ρυθµίσεις και θα είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και χρήση τους. 

 Όπου ο εξοπλισµός είναι αντικείµενο νοµοθετηµένων ελέγχων, ο Προµηθευτής πρέπει να διαθέτει 
ένα πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου και είναι υποχρεωµένος να το παρουσιάσει εάν αυτό του ζητηθεί. Κάθε 
τέτοιος εξοπλισµός µπορεί να ελέγχεται σε οποιαδήποτε στιγµή από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 



 

  
   
  

 

Μινώα Πεδιάδας. Ο Προµηθευτής δεν θα χρησιµοποιήσει εργαλεία ή εξοπλισµό του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, 
χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από τον Μινώα Πεδιάδα, οπότε ο Προµηθευτής πρέπει να εξετάσει 
τον εξοπλισµό πριν τον χρησιµοποιήσει, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισµό και την ασφαλή του 
χρήση και το προσωπικό του Προµηθευτή πρέπει να εκπαιδευτεί για την χρησιµοποίησή του. 

 19.6 Τραυµατισµοί 

  Ο Προµηθευτής πρέπει να ειδοποιεί την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας για 
όλους του τραυµατισµούς που συνέβησαν κατά την παραµονή στους χώρους του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας και 
για όλες τις απουσίες από την δουλειά που αυτοί είχαν σαν αποτέλεσµα. 

 19.7 Υλικό Ασφαλείας 

  Οι συναγερµοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, αναπνευστικό υλικό, είναι σηµειωµένα 
µε ειδικές επιγραφές. Ο Προµηθευτής δεν θα εµποδίζει την χρήση τους και πρέπει να αναφέρει κάθε ζηµιά 
στα υλικά αυτά στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

 19.8 Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά 

  Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή του έργου εκτός και αν τα δοχεία και 
η χρήση των υγρών αυτών είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς και οι ποσότητες να είναι εγκεκριµένες από 
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

 19.9 Εµπόδια στην Πρόσβαση 

  Ο Προµηθευτής δεν πρέπει να εµποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόµους και πεζοδρόµια χωρίς 
την γραπτή άδεια από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. 

 19.10 Κύλινδροι Αερίου 

  Ο Προµηθευτής δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσµένου αέρα µέσα σε κτίρια χωρίς 
άδεια της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. ‘Όποτε τέτοιοι κύλινδροι χρησιµοποιούνται 
πρέπει να είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι οπότε αυτό είναι δυνατό. 
 19.11 Πρόσβαση από τον Προµηθευτή 

Ο Προµηθευτής και το προσωπικό του θα πρέπει να περιορίζονται στους χώρους εργασίας και πρέπει να 
πηγαίνουν στους χώρους αυτούς από δρόµους που υποδείχθηκαν από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.  

 19.12 Είσοδος σε διάφορους χώρους 

  Το προσωπικό του Προµηθευτή δεν θα µπαίνει σε πληµµυρισµένους χώρους, αγωγούς, containers, 
κλπ., χωρίς την γραπτή άδεια της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.  

 19.13 Φωτιές 

  Ο Προµηθευτής δεν θα πρέπει να χρησιµοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή άδεια από 
την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.  

 19.14 Ρύπανση 

  Ο Προµηθευτής θα πρέπει πάντα να υπακούει τους κανονισµούς που αφορούν την διάθεση 
ρυπάνσεων στο έδαφος, υπέδαφος ή στην ατµόσφαιρα, την διάθεση άχρηστων αντικειµένων, το θόρυβο και 
άλλες ενοχλήσεις. Τίποτα από όσα αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους δεν µεταβάλλει τα ανωτέρω 
αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή. 

 19.15 Καθαριότητα Χώρου 

 Ο Προµηθευτής θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας. Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να αποµακρύνονται καθώς 
εξελίσσεται το έργο και τα υλικά για αποµάκρυνση θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που έχουν 
υποδειχθεί σαν χώροι απορριµµάτων από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.  



 

  
   
  

 

 Όταν το έργο ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να αποµακρυνθούν από το χώρο.  Αν 
αυτό δεν γίνει, συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο µε επιβάρυνση του Προµηθευτή. 

 19.16 Υπερχείλιση Υγρών 

  Υπερχείλιση υγρών σε δρόµους ή αγωγούς όµβριων πρέπει να αποτρέπεται και αν αυτό γίνει θα 
πρέπει να αναφέρεται αµέσως στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.  

. 19.17 Λάσπες στους ∆ρόµους 

  Ο Προµηθευτής δεν θα αφήνει λάσπη στους δρόµους είτε µέσα είτε έξω από τους χώρους εργασίας. 
Αν είναι αναγκαίο θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις λάσπες. 
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Άρθρο 1: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

 Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού θα είναι: 
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ» 

και αναλυτικότερα: 
Σύστηµα βιολογικής επεξεργασίας για 500 ισοδύναµους κατοίκους (µέγιστος εξυπηρετούµενος 

πληθυσµός), όπως ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά: 

• Σηπτική δεξαµενή ή ισοδύναµη προεπεξεργασία µε πρωτεύοντα ρόλο την νιτροποίηση – απονιτροποίηση 
των λυµάτων και την εξισορρόπηση της παροχής και δευτερεύοντα ρόλο την συγκράτηση, χώνευση και 
διαχείριση των στερεών, λιπών και άµµου σε πιθανή επιπλέον σύνδεση δικτύου ακαθάρτων στο µέλλον. 

• Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα για την εξισσοροπηµένη τροφοδοσία των πρωτοβάθµια 
επεξεργασµένων λυµάτων (αν απαιτούνται από την προσφερόµενη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας). Η 
σταθερή τροφοδοσία των πρωτοβάθµια επεξεργασµένων λυµάτων θα επιτυγχάνεται µε ρυθµιστές 
στροφών στις αντλίες τροφοδοσίας  και ηλεκτροµαγνητικό ροόµετρο στους αγωγούς κατάθλιψης.  

• ∆εξαµενές εξισορρόπησης ή ανακυκλοφορίας - τροφοδοσίας βιολογικών φίλτρων, απονιτροποίησης, 
χώνευσης-σταθεροποίησης βιολογικής ιλύος κτλ., όποιες απαιτούνται από το προσφερόµενο σύστηµα 
επεξεργασίας. 

• Βιολογική επεξεργασία των υγρών σε επίπεδο τριτοβάθµιας επεξεργασίας σε κλειστές 
προκατασκευασµένες µονάδες µε πλήρη ηχοµόνωση και πλήρη απόσµηση. Επιθυµητές είναι όλες οι 
τεχνολογίες χαµηλής φόρτισης που παράγουν ελάχιστη βιοµάζα, µε ελάχιστες απαιτήσεις σε ενέργεια και 
συντήρηση. Ενδεικτικά προτείνονται βιολογικά φίλτρα προσκολληµένης βιοµάζας ή µονάδες 

αιωρούµενης βιοµάζας για τη βιολογική επεξεργασία των λυµάτων σε δοµήσιµες µονάδες (module) µε 
δυνατότητα επέκτασης του συστήµατος µε απλή προσθήκη-σύνδεση νέων µονάδων ή πληρωτικού υλικού. 
∆εκτές µπορούν να γίνουν όλες οι τεχνολογίες επεξεργασίας οικιακών λυµάτων µε τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά ή παρόµοια, αρκεί να δίνουν εκροή υψηλής ποιότητας (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116  

(ΦΕΚ 354/08-03-11), για επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση όπως 

ορίζεται στους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους), και µε προϋπόθεση ανάληψης ευθύνης 

τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων από τον ανάδοχο µε δαπάνες του, σε περίπτωση που το 

σύστηµα που προτείνει στην προσφορά του διαφέρει από το εγκεκριµένο στους ισχύοντες 

Περιβαλλοντικούς Όρους. Οι βοηθητικές δεξαµενές ή φρεάτια για τα διάφορα στάδια επεξεργασίας 
µπορούν να είναι προκατασκευασµένες από υλικά µε υψηλή αντοχή στα λύµατα ή από οπλισµένο 
σκυρόδεµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τους σχετικούς κανονισµούς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

• Σύστηµα εξουδετέρωσης οσµαερίων (βιόφιλτρο compost ή εναλλακτικού υλικού). 

• Σύστηµα αναλογικής απολύµανσης της εκροής µε δοσοµετρικές αντλίες διαλύµατος υποχλωριώδους 
νατρίου ή µε σύστηµα αναλογικής τροφοδοσίας στερεού χλωρίου χλωρασβέστου ή υποχλωριώδους 
ασβεστίου. Εναλλακτικά µπορεί να προταθεί λύση που δεν παράγει τοξικά κατάλοιπα. 

• Ηλεκτρικό πίνακα, µε PLC (οθόνη λειτουργίας εξωτερικά του πίνακα)µε κατάλληλο λογισµικό, σύστηµα 
πλήρως αυτοµατοποιηµένο, ώστε να λειτουργεί πλήρως ακόµη και σε βλάβες σε τµήµατα του έργου, µε 
τηλεειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης. 

• Ένας οικίσκος µε δύο χώρους, από τους οποίους στον πρώτο θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρικός πίνακας της 
εγκατάστασης και το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) και ο δεύτερος θα εξυπηρετεί το χώρο WC. 

• Λοιπά έργα υποδοµής (διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου, περίφραξη οικοπέδου, δενδροφύτευση, 
ηλεκτροφωτισµός, ύδρευση, δίκτυο άρδευσης εντός γηπέδου Ε.Ε.Λ.). 

• Κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία ενός πλήρους συστήµατος σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 



 

  
   
  

 

• Περιλαµβάνονται προµήθεια του εξοπλισµού, δαπάνες εκτελωνισµού, µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση 
υδραυλική & ηλεκτρολογική, σύνδεση του συστήµατος µε το δίκτυο αποχέτευσης, δοκιµές πάσης φύσεως 
και ρυθµίσεις του εξοπλισµού. 

• Λειτουργία – συντήρηση των ανωτέρω για 5 χρόνια τουλάχιστον, µε αναλώσιµα λειτουργίας & συντήρησης 
εκτός ηλεκτρικής ενέργειας και του απολυµαντικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη, την 
τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα έξοδα χαρτοσήµων και λοιπών ενσήµων της προσφοράς και του συµφωνητικού. 

Επίσης τα έξοδα για τη δηµοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισµού αυτού, καθώς και των προηγούµενων αν 
αυτός είναι επαναληπτικός, όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων µαζί µε τις 
επιβαρύνσεις που τυχόν επιβληθούν αναδροµικά και που θα βαρύνουν όλες, τον τελευταίο µειοδότη 
(ανάδοχο). Ειδικά και µόνο ο Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας δεν θα συµπεριλαµβάνεται στη 
τιµή της προσφοράς και θα καταβάλλεται επί πλέον, στη συνολική αξία της προσφοράς.  

Η Προµήθεια θα περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την κατασκευή και την προµήθεια, ελέγχους λειτουργικότητας 
στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο της εγκατάστασης, την εκφόρτωση και 
αποθήκευση στο χώρο της εγκατάστασης, τις µετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο, την 
προµήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισµού, που έχει περιγραφεί στο κείµενο και στα σχέδια, 
όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργασθεί µε την 
υπηρεσία για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

Άρθρο 2: Συνεννόηση - Αλληλογραφία πριν και µετά την υπογραφή της σύµβασης 

Όλες οι µεταξύ της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και του προµηθευτή συνεννοήσεις, είτε 
αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται 
οπωσδήποτε µε έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπ’ όψη και δεν 
δικαιούται κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη να τις επικαλεσθεί µε οποιονδήποτε τρόπο.   

Άρθρο 3: Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό αντικαθίσταται µε άλλη για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύµβασης από τον τελευταίο µειοδότη, µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού θα είναι δέκα τοις 
εκατό (10%) του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  

 3.1 Η Σύµβαση για την υλοποίηση της εγκατάστασης θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση του 
διαγωνισµού και για συνολικό χρηµατικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το διαγωνισµό. 

 3.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του διαγωνισµού. Ακόµα είναι 

υποχρεωµένος να παρουσιαστεί µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση της υπηρεσίας για την κατακύρωση του διαγωνισµού σ’ αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική 

σύµβαση προσκοµίζοντας απαραίτητα: 

  α)  τις αποδείξεις από την εξόφληση των εξόδων δηµοσίευσης προκήρυξης του διαγωνισµού και τυχόν 
προηγούµενων δηµοσιεύσεων που αφορούν στο ίδιο αντικείµενο. 

  β)  εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προµήθειας και θα έχει 
διάρκεια όπως αλλού περιγράφεται, η οποία  θα του επιστραφεί, µόνον όταν  ολοκληρωθεί η 
προµήθεια, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συµφωνητικού, όπως σε ειδική 
παράγραφο αναλυτικότερα περιγράφεται. 

 3.3 Στην περίπτωση που µέσα σε 15 ηµέρες ο προµηθευτής δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ή δεν εξοφλήσει τα έξοδα της δηµοσίευσης ή δεν υπογράψει το συµφωνητικό, θα κηρυχθεί 
έκπτωτος οπότε: 

  α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συµµετοχής του στο διαγωνισµό και το χρηµατικό πόσο της εκπίπτει υπέρ 
του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας και 
  β) είναι υποχρεωµένος να αποζηµιώσει το ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας για κάθε ζηµιά που θα προκύψει από 
τη µαταίωση της υπογραφής της σύµβασης και κυρίως από την ενδεχόµενη διαφορά τιµής, από τη µη 



 

  
   
  

 

κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν και αυτής που θα συµφωνήσει ο ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας για την 
προµήθεια αυτού του είδους από άλλο προµηθευτή µε νέο διαγωνισµό ή και απ’ ευθείας ανάθεση. 

Άρθρο 4: Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της προµήθειας, τη λήξη της περιόδου δοκιµών-ρυθµίσεων  και την 
έναρξη λειτουργίας. 

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, ορίζεται επίσης σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί 
της συνολικής συµβατικής αξίας (της τιµής προσφοράς) χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατατίθεται από τον 
προµηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο. Η εγγυητική επιστολή 
καλής λειτουργίας κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής αυτής, θα είναι κατά τρεις µήνες µεγαλύτερος από τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης 
καλής λειτουργίας, τον οποίο θα καθορίζει µε την προσφορά του ο διαγωνιζόµενος και θα έχει ελάχιστη 
αποδεκτή διάρκεια δέκα (10) έτη. Η ισχύς εποµένως της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, θα είναι 
το ελάχιστο εκατόν είκοσι τρεις (123) µήνες για χρόνο εγγύησης εκατόν είκοσι (120) µήνες. 

Άρθρο 5: Ευθύνη του Αναδόχου - Τρόπος Εκτέλεσης της εγκατάστασης (ΥΛΙΚΑ) 

Όλες οι εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να έχουν 
µελετήσει και κατανοήσει τα Συµβατικά Τεύχη. 

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου ούτε η 
Υπηρεσία ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να ερµηνεύσει σε πρόσωπα ή εταιρείες που θα 
υποβάλλουν προσφορές, θέµατα που αφορούν στους όρους της σύµβασης, προδιαγραφές, τιµές, σχέδια κ.λ.π. 
ή για ενέργειες που πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν από τον Ανάδοχο που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή 
για οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο θα δεσµεύσει την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ή θα 
επηρεάσει την κρίση του Αρµόδιου Μηχανικού της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ως προς τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση µε τη σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος µπορεί και έχει το δικαίωµα να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα, παρουσία 
υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου, ώστε να βεβαιωθεί για την υφιστάµενη στον τόπο 
της εγκατάστασης κατάσταση πριν  υποβάλλει την προσφορά του. 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου διατηρεί το δικαίωµα να διευκρινίσει περαιτέρω, σηµεία του 
περιεχοµένου των τευχών, εγγράφως, µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου, υπό την προϋπόθεση 
ότι το αίτηµα θα υποβληθεί εγγράφως στην υπηρεσία τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 5.1       Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες της εγκατάστασης, µετεωρολογικά στοιχεία, ή άλλες 
παρατηρήσεις που ενδεχόµενα έγιναν από την Υπηρεσία τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζοµένων εφ’ όσον 
είναι διαθέσιµα, για ενηµέρωση τους και µόνο. 

 5.2       Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε 
οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες που θα έκριναν ότι τους είναι χρήσιµες για να επαληθεύσουν, να 
επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα στοιχεία που τους διατέθηκαν. 

 5.3       Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη και εφαρµογή των 
µελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και 
οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του.  

 5.4       Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των 
απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της οριστικής µελέτης και τα λοιπά εγκεκριµένα 
συµβατικά τεύχη και σχέδια. 

 5.5       Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, µηχανήµατα και να 
διαθέσει το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό που είναι αναγκαία για την κατασκευή της εγκατάστασης 



 

  
   
  

 

καθώς και για την µεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους επί τόπου της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος 
οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία 
έναντι παντός κινδύνου. 

 5.6       Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια 
της µελέτης εφαρµογής που θα συντάξει ο ίδιος πριν το στάδιο της κατασκευής τα οποία θα έχουν την 
προηγούµενη έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η αµοιβή για τη σύνταξη της µελέτης εφαρµογής 
περιλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. Ο Ανάδοχος πρέπει 
να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις, µετά την έγκριση της µελέτης εφαρµογής, που θα γίνουν 
τελικά δεκτές  από την Υπηρεσία, δε δικαιούται καµία ιδιαίτερη αµοιβή, έστω και αν από τις τροποποιήσεις 
αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για την Υπηρεσία. 

 5.7       Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος 
των Τεχνικών Προδιαγραφών, µαζί µε εκείνες που θα προτείνει συµπληρωµατικά ο Ανάδοχος στη µελέτη 
εφαρµογής και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, λαµβανοµένου υπόψη ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
περιγράφουν την ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα. 

 5.8       Καµιά πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσει 
κατά το στάδιο της κατασκευής, ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν για την άρτια και ολοκληρωµένη 
λειτουργία της εγκατάστασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα Τεύχη ∆ηµοπρασίας. Στην κατ' 
αποκοπή τιµή δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για αναθεώρηση, o Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. 

 5.9       Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο, είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις; (εργοτάξια, υδραυλικός 
εξοπλισµός, αντλίες, όργανα µετρήσεων κλπ.) που προέρχεται από κακό χειρισµό του εξοπλισµού ή από 
άγνοια των τοπικών συνθηκών λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή δοκιµών ή δοκιµαστικής 
λειτουργίας από τον Ανάδοχο, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος και 
να την αποκαταστήσει. 

 5.10   Οποιασδήποτε φύσης ατυχήµατα ή ζηµιές στον εξοπλισµό, στα µηχανήµατα, εργαλεία, στο προσωπικό 
του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του 
προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

 5.11   Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και 
υγείας των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας όπως αυτό θα έχει εγκριθεί µε βάση 
το Π.∆. 309/95 καθώς και τα ειδικά µέτρα ασφάλειας που επιβάλλονται από τα Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 
142/17.7.75), Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/16.9.81) και όποια άλλα 
διατάγµατα έχουν εκδοθεί µετά από αυτά και δεν αναφέρονται εδώ, όπως όλα τα ανωτέρω ισχύουν κατά την 
ηµέρα αποστολής για δηµοσίευση της περίληψης της ∆ιακήρυξης στον Τύπο, καθώς και κάθε άλλο µέτρο που 
αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων. 

 5.12   Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος 
παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εν λόγω εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί 
έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 5.13   Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έκδοση και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών ή 
εγκρίσεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων και βαρύνεται µε τις σχετικές 
δαπάνες. Επίσης είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε τις σχετικές απαιτήσεις των φορέων έκδοσης των 
παραπάνω αδειών ή εγκρίσεων χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 5.14   Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την προσπέλαση στους 
χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό µε την εκτέλεση της εγκατάστασης, µε την 
εξαίρεση των εξουσιοδοτηµένων από την Υπηρεσία ατόµων.  



 

  
   
  

 

 

Άρθρο 6: Προθεσµίες - Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες 

 6.1     Η συνολική προθεσµία περάτωσης της εγκατάστασης ανέρχεται σε επτά (7) µήνες µε αρχή την 
ηµεροµηνία υπογραφής της εργολαβικής Σύµβασης. 

Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος, υποχρεώνεται να 
υποβάλλει στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης, 
θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του όλου συστήµατος. Παράλληλα, θα υποβάλλει µαζί µε το 
χρονοδιάγραµµα, υπόµνηµα ενεργειών που έχουν σχέση µε τις ανάγκες για την προετοιµασία και διαµόρφωση 
χώρων από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν 
επιβάλλεται να κάνει η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου προς διάφορες κατευθύνσεις για τη 
διευκόλυνση της οµαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος στο σύνολό του. 

  Στάδιο 1ο α) Εκπόνηση µελέτης εφαρµογής και οριστικού προγράµµατος εκτέλεσης της εγκατάστασης, µε 
βάση την οριστική µελέτη της προσφοράς του και µετά τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας (άρθρο 6 ΕΣΥ). 

Χρόνος: 30 ηµέρες απ' αρχής. 

 Ο έλεγχος και η έγκριση από την Υπηρεσία των ως άνω µελετών και του προγράµµατος (που µπορούν να 
υποβάλλονται και τµηµατικά για ενδιάµεσες προεγκρίσεις) θα γίνουν σε 10 ηµέρες, άλλως παρατείνονται 
ανάλογα οι προθεσµίες που ακολουθούν. 

  Στάδιο 1ο β) ∆ιευθέτηση του χώρου εργασίας, και γενικά προετοιµασία για την απρόσκοπτη τοποθέτηση 
του εξοπλισµού. 

  Χρόνος: 30 ηµέρες απ΄ αρχής 

  Στάδιο 2ο  Υλοποίηση της προµήθειας, πλήρους, µέχρι θέσης του σε δοκιµαστική λειτουργία, 
κατανεµηµένη σε τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης της εγκατάστασης (Άρθρο 4 
Ε.Σ.Υ.). 
  Χρόνος: 150 ηµέρες απ΄ αρχής 

  Στάδιο 3ο α) ∆οκιµαστική επί 10-30 ηµέρες λειτουργία του συστήµατος και θέση σε πλήρη αποδοτική 
λειτουργία και χορηγείται βεβαίωση για την περαίωση της προµήθειας. Επίδειξη ορθής λειτουργίας του 
συστήµατος, 
Χρόνος: 180 ηµέρες απ΄ αρχής  

  Στάδιο 3ο β) οριστική παραλαβή των εγκαταστάσεων και θέση σε πλήρη λειτουργία (εντός 30ηµέρου µετά 
την περαίωση των εργασιών της προµήθειας).  

  Χρόνος: 210 ηµέρες απ΄ αρχής 

  Στάδιο 4ο Ολοκλήρωσης της προµήθειας και έναρξη πλήρους-κανονικής λειτουργίας του ολοκληρωµένου 
συστήµατος επί 60 µήνες τουλάχιστον. ∆εκαετής Εγγύηση τουλάχιστον της καλής λειτουργίας του συνολικού 
έργου. 

  Χρόνος: 5 έτη (60 µήνες) µετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προµήθειας. Για 
µεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης, οι χρόνοι παρατείνονται ισόχρονα. 

Άρθρο 7: Πρόγραµµα εργασιών 

 7.1       Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, 
το οριστικό "Αναλυτικό Πρόγραµµα Κατασκευής" της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία τυχόν 
καθυστερήσει να εγκρίνει το πρόγραµµα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ξεκινήσει να εργάζεται µε βάση 
το πρόγραµµα που έχει συνυποβάλλει µε την προσφορά του. Με βάση το πρόγραµµα αυτό, θα γίνεται µέχρι 
την έγκριση του οριστικού προγράµµατος, ο έλεγχος της προόδου της εγκατάστασης. Το εγκεκριµένο 
πρόγραµµα θα αποτελέσει συµβατικό στοιχείο. 



 

  
   
  

 

 7.2       Το πρόγραµµα θα αρχίζει από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο, ήτοι το 
αργότερο εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης, και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση 
της εγκατάστασης δραστηριότητες (συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής τµηµάτων της µελέτης, της έγκρισης 
τους από την Υπηρεσία, της παραγγελίας και µεταφοράς στο εργοστάσιο υλικών και µηχανηµάτων κλπ.). 

Το πρόγραµµα εργασιών θα συνταχθεί µε τη µέθοδο και τη µορφή γραµµικού διαγράµµατος Gantt. Στο 
χρονοδιάγραµµα πρέπει να διακρίνονται σαφώς τα διάφορα τµήµατα της εγκατάστασης και να παρουσιάζεται η 
χρονική κλιµάκωση των δαπανών σε εβδοµαδιαία βάση.  

Στην περίπτωση που θα περάσει η µηνιαία (30 ηµέρες) προθεσµία από την υπογραφή της σύµβασης, χωρίς ο 
Ανάδοχος να υποβάλλει το παραπάνω χρονοδιάγραµµα, ο επιβλέπων µηχανικός έχει δικαίωµα να του 
κοινοποιήσει πρόγραµµα εργασιών θέτοντας συγκεκριµένες τµηµατικές προθεσµίες για την αποπεράτωση 
των επί µέρους έργων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τον επιθυµητό ρυθµό προόδου των εργασιών καθώς 
και τα αναγκαία µέσα για την επίτευξη του ρυθµού αυτού, το οποίο και πρέπει να ακολουθήσει ο Ανάδοχος 
χωρίς αντιρρήσεις. 

 7.3       Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία περάτωσης της 
εγκατάστασης µε απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον Ανάδοχο η πιθανότητα 
εργασίας µε πρόσθετες βάρδιες, αν δεν επαρκεί η κανονική βάρδια, µε ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η 
πιθανότητα εργασίας σε ηµέρες αργίας και εορτών. Κάθε επιβάρυνση από την υπερωριακή, νυχτερινή ή σε 
µέρες αργίας κι εορτών εργασίας θα βαρύνει τον Ανάδοχο, χωρίς καµία απαίτηση οποιασδήποτε πρόσθετης 
αποζηµίωσης. 

Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή, νυχτερινή ή σε µέρες αργίας απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν 
µε µέριµνα και έξοδα του Αναδόχου. Η Υπηρεσία αν χρειασθεί θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές 
Υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών. 

Άρθρο 8: Οριστική παραλαβή όλων των αντικειµένων της προµήθειας και των εργασιών καλής 

λειτουργίας του έργου και λειτουργία του έργου από τον ∆ήµο Μινώα Πεδιάδας. 

Χρόνος: 5 έτη (60 µήνες) µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας, την οριστική παραλαβή της προµήθειας 
και έναρξη της πενταετούς λειτουργίας από τον ανάδοχο. Στην περίοδο µεγαλύτερου χρόνου λειτουργίας 
παρατείνεται αντίστοιχα και η οριστική παραλαβή των υπηρεσιών καλής λειτουργίας της περιόδου 
λειτουργίας από τον ανάδοχο. 

   Η θέση στην αποδοτική λειτουργία των 5 ετών, ρυθµίσεις, έλεγχος, εκπαίδευση προσωπικού, 
αποδοτική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά του 
Αναδόχου, αρχίζουν να µετρούνται χρονικά µετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της προµήθειας 

και οπωσδήποτε από την ηµέρα θέσεως του σε λειτουργία από τον Ανάδοχο. Η φάση αυτή είναι πριν την 
∆ιοικητική Παραλαβή και έχει χρόνο 10 ηµέρες. Σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας της εγκατάστασης 
µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα η διαδικασία αποδοτικής λειτουργίας του συστήµατος παρατείνεται 
ισόχρονα. Το διάστηµα ρυθµίσεων ή αποκατάστασης τυχόν προβληµάτων δεν µπορεί συνολικά να υπερβεί το 
χρονικό διάστηµα τριών µηνών. 

 Κανονική λειτουργία της ολοκληρωµένης εγκατάστασης µετά την Οριστική παραλαβή. Σε περίπτωση µη 
τήρησης από τον Ανάδοχο των ανωτέρω προθεσµιών του επιβάλλονται οι παρακάτω ποινικές ρήτρες: 

   Για τη συνολική προθεσµία των επτά µηνών υλοποίησης των εργασιών της προµήθειας, εφαρµόζεται 
το άρθρο 36 του Π.∆. 609/85. 

  Η παράδοση, εγκατάσταση και κατ’ επέκταση η πληρωµή του συστήµατος θα γίνει κατά στάδια µε την 
υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου για κάθε στάδιο.  

 Η εγκατάσταση του συστήµατος ολοκληρώνεται µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής που θα γίνει µετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας και που συνιστά την επιστροφή στον 
Ανάδοχο όλων των εγγυήσεων που αφορούν την καλή λειτουργία του συστήµατος. 



 

  
   
  

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου βεβαίωση ή 
πρακτικό µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων, ότι το σύστηµα δοκιµάστηκε στο εργοστάσιο και 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, τόσο στο σύνολό του, όσο και κάθε επιµέρους µονάδα χωριστά. 

Ανεξάρτητα από τις δοκιµές του Αναδόχου στο εργοτάξιο, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
επιφυλάσσεται να ελέγξει το σύστηµα κατά την προσωρινή παραλαβή µε τη βοήθεια του Αναδόχου σε δικά 
της εργαστήρια. Σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει το 
σύστηµα εκ νέου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και πάλι απόκλιση, απορρίπτεται είτε ολόκληρο το σύστηµα 
είτε η συσκευή εκείνη που κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας προκαλεί την απόκλιση. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να αντικαταστήσει το σύστηµα ή τη συσκευή µε άλλη, µέσα σε τρεις (3) ηµερολογιακές 
εβδοµάδες. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το κάνει, δε γίνεται προσωρινή παραλαβή και καταπίπτει 
αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών και µηχανικά µέσα 
κατασκευής ή να εργαστεί υπερωριακά και τις αργίες και τις γιορτές και να απασχολεί νυκτερινά συνεργεία, 
χωρίς να έχει δικαίωµα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζηµίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την 
εξασφάλιση της υλοποίησης της προµήθειας, σύµφωνα προς το παραπάνω πρόγραµµα προόδου τους. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύµφωνος 
προς το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών, µπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των 
συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιµες ηµέρες και τον αριθµό των µηχανηµάτων και γενικά να πάρει 
όλα τα µέτρα που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
συµµορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς καµιά πρόσθετη 
αποζηµίωση. 

  Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγµένα αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε το παραπάνω πρόγραµµα εργασιών, δίνει στον Εργοδότη 
το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Εργολαβία, σ' 
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 47 του Π.∆. 609/85, όπως αυτό ισχύει κατά την ηµέρα 
αποστολής για δηµοσίευση της περίληψης της ∆ιακήρυξης. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων του 
Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει 
από τη Σύµβαση. 

  Παράταση προθεσµιών δε θα αναγνωριστεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισµού άγνοιας των εδαφικών, 
κλιµατολογικών ή άλλων συνθηκών της περιοχής της εγκατάστασης, του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών 
λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, της δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών λήψης των 
αδρανών υλικών ή αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης τεχνιτών ή εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την 
Ελληνική ή ξένη Βιοµηχανία και αγορά. 

Άρθρο 9: ∆οκιµές και έλεγχος του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων – Έλεγχος ποιότητας 

 9.1 Γενικά 

Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα διεξάγεται έλεγχος ποιότητας προκειµένου να δικαιωθεί ότι η 
κατασκευή στο εργοστάσιο ή επιτόπου, η προµήθεια και η ενσωµάτωση των υλικών στο έργο γίνεται σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την µελέτη εφαρµογής και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου 
(Π.Π.Ε.) όπως προβλέπεται από τις Υπουργικές αποφάσεις ∆ΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/2000 (ΦΕΚ 1265 β/18-10-
2000) και ∆ΙΠΑ∆ ΟΙΚ. 611/24-7-2001 (ΦΕΚ 1013 Β/2-8-2001). Η εκπόνηση του Π.Π.Ε. θα γίνει 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Πρότυπο ISO 10005:1995 η σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
ποιότητας. 

Το Π.Π.Ε. είναι έγγραφο στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα µέσα για την ποιότητα καθώς 
και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε ένα συγκεκριµένο προϊόν, έργο η σύµβαση. 



 

  
   
  

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Π.Π.Ε. σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης 
της προµήθειας. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών θα πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριµένο 
αντίτυπο στον ανάδοχο µε τις τυχόν παρατηρήσεις της. 

Στο πρόγραµµα ποιότητας έργου θα περιλαµβάνεται: 

• Έλεγχος ποιότητας και επιθεώρησης προµηθευτών στα εργοστάσια. 

• Έλεγχος ποιότητας και επιθεώρησης επιτόπου των έργων. 

• ∆είγµα εντύπου ελέγχου ποιότητας. 

• Κατάλογος συσκευών, οργάνων ή εξαρτηµάτων για έλεγχο στα εργοστάσια των προµηθευτών. 

• Περιγραφή διαδικασιών εκτέλεσης ελέγχων. 

• Εργαστήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων, υποκείµενα στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Οι έλεγχοι ποιότητας θα συνοψίζονται σε µηνιαίες εκθέσεις, σε ειδικό έντυπο που θα υπογραφούν ο Ανάδοχος 
και ο Επιβλέπων Μηχανικός. Σε περίπτωση που προκύψουν αποτελέσµατα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
46 του Π.∆. 609/85 και τους λοιπούς όρους της σύµβασης. 

Οι δοκιµές και οι έλεγχοι του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων θα γίνουν αποκλειστικά µε µέσα, όργανα και 
δαπάνες του Αναδόχου, (εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, χηµικών και νερού) παρουσία 
εκπροσώπων της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ∆οκιµών. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν όπως 
παρακάτω: 

  α) ∆οκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής, µε έκδοση 
 αντίστοιχου Πιστοποιητικού δοκιµών του κατασκευαστή. 
  β) ∆οκιµές επί τόπου για έλεγχο της ποιότητας κατασκευής και εξοπλισµού. 
  γ) ∆οκιµές προσωρινής παραλαβής και 
  δ) ∆οκιµές οριστικής παραλαβής. 
Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιµών διαπιστωθεί η ελαττωµατική ή η έξω από τις 
προδιαγραφές λειτουργία κάποιου µηχανήµατος, µονάδας ή εξαρτήµατος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την βλάβη και ενδεχόµενα να αντικαταστήσει τον υπόψη εξοπλισµό. Στην περίπτωση αυτή οι 
δοκιµές επαναλαµβάνονται από την αρχή. Εάν κατά τις δοκιµές προκληθεί φθορά στις εγκαταστάσεις, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες. 

 9.2 ∆οκιµές στα εργοστάσια 

Για τις δοκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισµού θα παραδοθούν τα πιστοποιητικά 
και οι βεβαιώσεις δοκιµών του κατασκευαστού. 

 9.3 ∆οκιµές επί τόπου για την ποιότητα κατασκευής και εξοπλισµού 

Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αυτοί, το πολύ 10ήµερης διάρκειας, θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής και πριν από 
τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και έχουν στόχο να επιβεβαιωθεί η τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των εγκεκριµένων κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών συµβατικών όρων και να ελεγχθεί η 
ποιότητα του εξοπλισµού και κατασκευής. 

Οι κυριότερες δοκιµές που πρέπει να γίνουν είναι: 
  - ∆οκιµές στεγανότητας των διαφόρων δικτύων (λυµάτων, ύδρευσης κλπ). 
  - ∆οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα στη µεγίστη συχνότητα εκκίνησης όπως 

και οµαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις. 
  - ∆οκιµή στάθµης θορύβου των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία. 
  - ∆οκιµή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις, διαρροές, κλπ. 
  - ∆οκιµές αντίστασης µόνωσης των καλωδίων η οποία θα γίνει 48 ώρες τουλάχιστον µετά την τελευταία 

βροχόπτωση. 
  - ∆οκιµές υπερπίεσης στις σωληνώσεις σε περίπτωση υδραυλικού πλήγµατος. 



 

  
   
  

 

  - ∆οκιµές πίεσης µε το 2πλάσιο (τουλάχιστον) της µεγίστης λειτουργίας για όλο τον εξοπλισµό που 
υπόκειται σε πίεση. 

  - ∆οκιµές, για έλεγχο της απόδοσης διαφόρων τµηµάτων της εγκατάστασης. 
  - Έλεγχος λειτουργίας αεραγωγών και συστηµάτων απόσµησης. 
 
 9.4 ∆οκιµές οριστικής παραλαβής 

Μετά τις δοκιµές της προηγούµενης παραγράφου και τη χορήγηση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών 
µπορεί να αρχίσει η τροφοδότηση των εγκαταστάσεων µε λύµατα και να αρχίσει η φάση των δοκιµών 
προσωρινής παραλαβής.  

Οι δοκιµές αυτές (δοκιµές παρατηρήσεων) θα γίνουν σε αυτοτελή τµήµατα των εγκαταστάσεων και στο 
συνολικό έργο. 

Ο Ανάδοχος µετά την δοκιµαστική λειτουργία για 10 - 30 ηµέρες που στοχεύει στην κατάλληλη ρύθµιση του 
εξοπλισµού και την επιβεβαίωση της συνεχούς οµαλής λειτουργίας µε το ονοµαστικό υδραυλικό και ρυπαντικό 
φορτίο, προχωρεί στη συνέχεια στις δοκιµές παρατηρήσεων για επαλήθευση των εγγυήσεων εκροών και 
λειτουργίας τις οποίες έχει δεσµευθεί µε την προσφορά του. Το ανωτέρω διάστηµα δεν περιλαµβάνεται στο 
60µηνο της λειτουργίας του έργου από τον Ανάδοχο. 

Όλη η παραπάνω διαδικασία δοκιµών γίνεται παρουσία της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει κάθε εξάρτηµα ή και σύστηµα που δεν ικανοποιεί τις εγγυήσεις, ή 
παρουσιάζει απαράδεκτες φθορές. Οι δοκιµές και οι έλεγχοι όσο αφορά τις εγγυήσεις εκροών και λειτουργίας 
θα γίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία των σχετικών προδιαγραφών.  Επίσης, µε την προσωρινή παραλαβή, θα 
παραληφθεί από την Υπηρεσία και ο υποχρεωτικός ανταλλακτικός και εφεδρικός εξοπλισµός που αναφέρεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές. Με την προσωρινή παραλαβή ή το αργότερο ένα µήνα µετά την εκκίνηση  της 
λειτουργίας της µονάδας θα γίνουν µετρήσεις σε BOD5, COD, SS σε επίσηµο - αναγνωρισµένο εργαστήριο για 
τη διαπίστωση της άριστης λειτουργίας των συστηµάτων. Οι αναλύσεις αυτές θα γίνονται κάθε τρίµηνο από τον 
ανάδοχο και κατά διαστήµατα από το εργαστήριο της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 9.5 ∆οκιµές οριστικής παραλαβής 

Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν κατά τη διάρκεια των 60 µηνών λειτουργίας από τον ανάδοχο, µετά την βεβαίωσης 
περαίωσης και οπωσδήποτε µετά την προσωρινή παραλαβή και πριν από την οριστική παραλαβή των έργων και 
θα αφορούν τόσο τις εγγυήσεις εκροών όσο και την λειτουργία και απόδοση των διαφόρων µονάδων και 
µηχανηµάτων σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

Άρθρο 10: Εγγύηση - Συντήρηση - Υποστήριξη της εγκατάστασης - ∆ιαθεσιµότητα συστήµατος 

 10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση διάρκειας δέκα (10) ετών, τόσο για τα επιµέρους 
τµήµατα που απαρτίζουν το προσφερόµενο σύστηµα όσο και για το σύνολο του συστήµατος. Εγγύηση ίδιας 
διάρκειας απαιτείται και για τις συσκευές του συµπληρωµατικού ή παρελκόµενου εξοπλισµού. 

  10.2 Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου της εγγύησης, ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί, θα προσφέρει 
συντήρηση του συστήµατος, η οποία θα περιλαµβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης 
βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόµενα απαιτηθούν εφόσον του ζητηθεί αυτό από την 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Στην προσφορά πρέπει να αναφερθεί ρητά η ελάχιστη χρονική 
διάρκεια  για την οποία ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήµατος καθώς 
και επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Άρθρο 11: Επίβλεψη της εγκατάστασης 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τον Υπεύθυνο 
Τεχνικό ή Μηχανικό της εγκατάστασης, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να επιτρέψει ελεύθερα την είσοδο στον Υπεύθυνο και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη 
της εγκατάστασης υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο 



 

  
   
  

 

ισχύει και για τυχόν Συµβούλους που θα χρησιµοποιήσει ο Εργοδότης για να του συνδράµουν στην επίβλεψη 
της εγκατάστασης και για όποιον άλλο δοθεί σχετική έγκριση από τον Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται 
µέσα στα συµβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση της εγκατάστασης. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει 
από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους. 
"∆ιευθύνουσα Υπηρεσία" ορίζεται η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Προς τους παραπάνω πρέπει 
να απευθύνει ο Ανάδοχος κατά περίπτωση την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα. 

Ουδεµία απαίτηση µπορεί να εγείρει ο Ανάδοχος στην περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω αποφαινοµένων 
οργάνων. 

Άρθρο 12: Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης της εγκατάστασης - Ώρες εργασίας 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος, θεωρείται ότι αποδέχεται και ότι είναι απόλυτα ενήµερος 
της φύσης και της  τοποθεσίας της εγκατάστασης, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του, 
κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης 
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, της ύπαρξης 
εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών προσπέλασης γενικά, του τυχόν 
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής των δικτύων εξυπηρέτησης του λοιπού έργου, 
το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και 
ποσότητα των υλών που µπορεί να συναντήσει  πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ.  

Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται, ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας, τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την 
πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο µπορούν 
να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι έχει µελετήσει και ότι αποδέχεται όλα τα στοιχεία της µελέτης καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία της εγκατάστασης. 
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της 
σύµβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τη σύµβαση και δεν 
θεµελιώνει καµιά εκ των υστέρων απαίτηση. Επισηµαίνεται ότι προκειµένου να τηρηθούν όλες οι 
καθορισθείσες για την παρούσα εργολαβία προθεσµίες, ο Ανάδοχος δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή 
εργασία µέχρι και ολόκληρο το 24ωρο (τρεις βάρδιες), µη εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών. Σε 
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δε  δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 

Άρθρο 13: ∆ιεύθυνση της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο - Προσωπικό Αναδόχου 

Η διεύθυνση της εγκατάστασης εκ µέρους του Αναδόχου θα ασκείται από Χηµικό Μηχ/κό ή Μηχανολόγο 
Μηχ/κό ή Περιβαλλοντολόγο Ανώτατης Σχολής, έµπειρο στην κατασκευή και διοίκηση έργων ανάλογης 
φύσης και έκτασης. Ο διορισµός του θα γίνει µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία, µαζί µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής της εγκατάστασης, όλα τα 
λεπτοµερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την εµπειρία του. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την 
απόλυτη κρίση της να αρνηθεί την έγκριση της, αν θεωρήσει ότι ο υποψήφιος δεν είναι κατάλληλος για την 
παραπάνω θέση. Ο εργοταξιακός µηχανικός οφείλει να µιλάει, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική 
γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας.  

Αυτός, (ο εργοταξιακός µηχανικός) θα ορισθεί πληρεξούσιος του Αναδόχου και θα παρίσταται καθηµερινά 
επί τόπου της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει παράλληλα να ορίσει και αποδεκτό από την Υπηρεσία 
αντικαταστάτη του εργοταξιακού µηχανικού, σε περίπτωση απουσίας του. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη µηχανικών σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 
από τις ευθύνες και τις συµβατικές υποχρεώσεις του και παραµένει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου 
υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 



 

  
   
  

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει επί τόπου της εγκατάστασης, γραφείο εργοταξίου και 
τεχνικό προσωπικό ειδικής εµπειρίας, σε επαρκή αριθµό, για την παρακολούθηση και την επίβλεψη της 
εγκατάστασης.  
Η παρουσία του τεχνικού προσωπικού θα ελέγχεται από την Υπηρεσία και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 
του Αναδόχου, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει επαύξηση της παραπάνω στελέχωσης, εφόσον 
τούτο επιβάλλουν κατά την απόλυτη κρίση της οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει είτε Ελληνικό είτε αλλοδαπό προσωπικό. Το αλλοδαπό προσωπικό θα 
πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, µε µέριµνα και ευθύνη 
του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Άρθρο 14: Περιβάλλον 

Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων και κατά το χρόνο λειτουργίας της 
εγκατάστασης, να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των Περιβαλλοντικών 
Όρων στο βαθµό που τον αφορούν. Επιβάλλεται, να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αντιµετώπισης και 
αποκατάστασης των δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του 
Αναδόχου, που τυχόν θα προέκυπταν, κατ’ απαίτηση ή υπέρβαση των αναγκών εκτέλεσης της εγκατάστασης 
και θα αποτελούσαν παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα 
πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 

Ελαχιστοποίηση του θορύβου, της παραγόµενης σκόνης ειδικά υπό δυσµενείς µετεωρολογικές συνθήκες µε 
συνεχή διαβροχή.  

Άρθρο 15: Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια 

 15.1 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µετά την υπογραφή της σύµβασης και µε τη σύµφωνη γνώµη ή 
υπόδειξη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να προβεί στην αναζήτηση και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων 
στην άµεση περιοχή της εγκατάστασης για την εγκατάσταση των εργοταξίων και καταυλισµών και να 
ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη για τις οριστικές θέσεις. Επίσης έχει την υποχρέωση να εκτελέσει µε 
δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν, τόσο για τη διαµόρφωση του εργοταξίου και καταυλισµών, 
όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους του, µόλις ο Εργοδότης τους θέσει στη διάθεση του. 

 15.2 Μετά το τέλος των εργασιών της παρούσας Προµήθειας, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, αµέσως 
και µε δική του δαπάνη, ν' αποξηλώσει και αποµακρύνει όλες τις παραπάνω βοηθητικές κατασκευές του 
εργοταξίου και τους καταυλισµούς και να παραδώσει το χώρο καθαρό και ελεύθερο στον Εργοδότη, εκτός και 
αν µετά από έγγραφο της υπηρεσίας κριθεί διαφορετικά. 

 15.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνήσει για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος, εργαλείου 
κλπ. που ανήκει σ' αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να λαµβάνει όλα τα 
προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας καθώς και να προσλαµβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό 
(φύλακες ηµέρας, νυχτοφύλακες, κλπ.). 

 15.4 Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κλπ., που ανήκει σ' 
αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε αποζηµίωση ή 
αποκατάσταση του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε δικαιολογία και για οποιαδήποτε ζηµιά και 
παντός ύψους, για τα παραπάνω, ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζηµίωση του. 

 15.5 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή παράτασης της προθεσµίας περάτωσης της 
εγκατάστασης, λόγω ανεπάρκειας χώρου του εργοταξίου, γιατί µε την υποβολή της προσφοράς του, έχει 
αποδεχθεί ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν 
επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων ή µηχανηµάτων σε κατάλληλους. κοντά στο σηµείο που εκτελούνται 
οι εργασίες, χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την  αναζήτηση και εν ανάγκη τη διαµόρφωση 



 

  
   
  

 

παρακείµενων χώρων, χωρίς να παραβαίνει την ισχύουσα πολεοδοµική ή άλλη σχετική νοµοθεσία και χωρίς 
για τον λόγο αυτό να γεννάται γι' αυτόν δικαίωµα αποζηµίωσης για πρόσθετες συµπληρωµατικές εργασίες, 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί στις 
τιµές της προσφοράς του.  

Άρθρο 16: Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά και όλα τα εργαλεία και µηχανήµατα, 
που είναι αναγκαία για την κατασκευή και διάστρωση των σκυροδεµάτων, τη µεταφορά του κάθε είδους 
υλικού από τα λατοµεία και τις λοιπές πηγές, και γενικά για την εκτέλεση όλων των έργων που αποτελούν 
αντικείµενο της παρούσας Προµήθειας. Οφείλει επίσης ο Ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί και να 
ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία για κάθε κίνδυνο. 

Άρθρο 17: Μελέτες και σχέδια των έργων - Υψόµετρα φυσικού εδάφους ∆εξαµενών κ.λ.π. 

  Με την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο, θα του παραδοθούν όλα τα σχέδια και τα στοιχεία που 
διαθέτει η Υπηρεσία και έχουν σχέση µε το έργο, όπως η αποτύπωση του γηπέδου, ενδεικτικά σχέδια των 
έργων, κλπ. 

Άρθρο 18: Τρόπος εκτέλεσης των έργων 

 18.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και τα λεπτοµερειακά 
σχέδια της οριστικής µελέτης, που θα συντάξει ο ίδιος και όπως η οριστική αυτή µελέτη θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία ή και µε τα συµπληρωµατικά σχέδια που είναι πιθανό να του δοθούν από τον Εργοδότη κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας.  

 18.2 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζηµιές που θα προκύψουν από τυχόν 
σφάλµατα των σχεδίων που του έχουν δοθεί, ή έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη, εάν πριν από την έναρξη 
των αντίστοιχων έργων δεν απευθύνει εγγράφως προς τον Εργοδότη, σχετικές παρατηρήσεις για τα 
σφάλµατα των σχεδίων αυτών. 

Άρθρο 19: Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν βάσει της Σύµβασης, ισχύουν οι Προδιαγραφές που 
περιγράφονται στα τεύχη "Τεχνικές Προδιαγραφές". Για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις ως 
άνω Τεχνικές Προδιαγραφές και για όλες τις τυχόν εργασίες υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές 
ισχύουν συµπληρωµατικά οι αντίστοιχες προδιαγραφές του Υπ. ∆ηµοσίων Έργων και της ∆ΕΗ. 

Άρθρο 20: Εκπαίδευση 

Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτοµερές πρόγραµµα εκπαίδευσης του 
προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εκπαίδευση θα αφορά στον 
συγκεκριµένο τύπο συσκευών και συστηµάτων τα οποία θα εγκατασταθούν, τόσο για τον υδραυλικό, 
µηχανολογικό, ηλεκτρονικό εξοπλισµό όσο και το λογισµικό υποστήριξης και λειτουργίας.  

Άρθρο 21: Ηµερολόγιο προόδου εργασιών - Μητρώο της εγκατάστασης - Εγχειρίδια 

 21.1     Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει ηµερήσιο δελτίο προόδου εργασιών (ηµερολόγιο). 

 21.2    Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει µητρώο της εγκατάστασης που κατασκευάστηκε, στο οποίο θα 
περιέχονται τευχοποιηµένα σε φακέλους σε 4 αντίγραφα, τα εξής: 

  α) Πίνακα απογραφής που θα εµφανίζει περιληπτικά τα επί µέρους έργα που συγκροτούν το όλο έργο µε 
απολογισµό του "συνολικού κόστους" του. 

  β) Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης.  

  γ)     Έγχρωµες διαφάνειες και φωτογραφίες κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης της εγκατάστασης. 



 

  
   
  

 

  δ)    Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης και των συσκευών, τεχνικά φυλλάδια 
µηχανηµάτων, κλπ. 

  ε)     Σχέδιο κανονισµού Ασφάλειας και Υγείας των εργαζοµένων.  

 21.3   Η αποζηµίωση για τις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνεται ανοιγµένη στη συνολική προσφορά του 
αναδόχου και ιδιαίτερα στη δαπάνη για τη λειτουργία - συντήρηση του έργου. 

 21.4   Το παραπάνω µητρώο πρέπει να παραδοθεί στον Εργοδότη µετά το πέρας της λειτουργίας και εντός 
εξαµήνου από την έναρξη της αποδοτικής 60µηνης λειτουργίας. 

 

Άρθρο 22: Ανταλλακτικά 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει πίνακα προτεινόµενων ανταλλακτικών τα οποία θα παραληφθούν από την 
Υπηρεσία µε τη οριστική παραλαβή των έργων. Η Υπηρεσία, πριν τη οριστική παραλαβή της εγκατάστασης, θα 
οριστικοποιήσει τον παραπάνω πίνακα λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά το διάστηµα 
της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο. Στο διάστηµα της λειτουργίας της εγκατάστασης από 
τον Ανάδοχο όλα τα ανταλλακτικά θα είναι υποχρέωσή του (εργασία και υλικά). 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει και θα παραδώσει ανταλλακτικά για εκείνο το µέρος του ειδικού Η/Μ εξοπλισµού 
που η (ενδεχόµενη) έλλειψη του θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 23: Χρόνος εγγύησης 

Η χρονική περίοδος εγγύησης και συντήρησης των προβλεποµένων από τη σύµβαση έργων καθορίζεται σε 
120 µήνες από την προσωρινή παραλαβή (οπότε θα εκδοθεί και βεβαίωση περάτωσης), αν µέσα σε δύο µήνες 
απ' αυτή υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, διαφορετικά προσµετράτε από την όποια 
µεταγενέστερη των δύο µηνών ηµεροµηνία υποβολής της τελικής επιµέτρησης από τον Ανάδοχο.  

 

Άρθρο 24: Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα στο έργο 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που θα 
απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του σύµφωνα µε τις περί ΙΚΑ διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας µέλους της Ε.Ε., εφόσον το προσωπικό αυτό 
δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό 
προσωπικό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, 
Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει 
και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων 
θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές πινακίδες, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους 
στο εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούµενα κατά περίπτωση εργασίας ατοµικά 
και οµαδικά προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά, κράνη, γυαλιά προστασίας, 
ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε 
τρίτου. 



 

  
   
  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλο εξοπλισµό πυρόσβεσης και να προβαίνει 
σε περιοδικό καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και ανάφλεξη υλικά. Υποχρεούται επίσης 
ο Ανάδοχος να φροντίζει για να µη πραγµατοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων ή άλλες εργασίες ανοικτής 
πύρας σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλικών. 

Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας 
και η τήρηση των σχετικών διατάξεων για την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία, που µπορεί σύµφωνα µε την ελληνική 
νοµοθεσία να ασφαλίζει παρεµφερή έργα, τα αυτοκίνητα που θα χρησιµοποιήσει στο έργο, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα 
µηχανήµατα του. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος 
ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον Κύριο της εγκατάστασης, αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική 
απώλεια µηχανήµατος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά, 
φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.) για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο 
τα υλικά, που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επιτόπου της εγκατάστασης και εποµένως θα ανήκουν 
σ' αυτήν. 

Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του 
Αναδόχου ή σε άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, αλλά µέσα στα όρια του Ελληνικού κράτους, η 
ασφάλιση θα καλύπτει όπως παραπάνω και τη µεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαµβάνεται στο εξωτερικό 
(έστω και αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος µερικά ή ολικά), και για αυτό η ασφάλιση για τη µεταφορά 
υλικών από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα συνάψει µε δικές του δαπάνες µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που να 
λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας - µέλους της Ε.Ε., και που χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των τευχών 
δηµοπράτησης και η ελληνική νοµοθεσία µπορούν να ασφαλίσουν παρεµφερή έργα, τις παρακάτω ασφάλειες: 

Άρθρο 25: Ποσοστό γενικών εξόδων, εργολαβικού οφέλους - φόροι, κρατήσεις, τέλη, δασµοί κ.λ.π. 

 25.1   Η καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση κανονικής 
απόδειξης πριν από την πληρωµή των λογαριασµών, όπως ο Νόµος ορίζει.  

 25.2   Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α, και από τον Ειδικό Φόρο του Άρθρου 17 του 
Ν.∆.3092/54 επί τον εισαγοµένων από το εξωτερικό πάσης φύσεως υλικών, εφοδίων, κλπ. και από φόρους 
κλπ. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.∆.4486/66 (ΦΕΚ 131 τ.Α) και 453/66 (ΦΕΚ 16 τ.Α.) περί 
τροποποιήσεως Φορολογικών ∆ιατάξεων, όπως αυτά ισχύουν σήµερα. 

 25.3   Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Κύριο της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 26: Οδοί προσπέλασης - ∆ιευκολύνσεις προς άλλους εργολήπτες 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στην διάνοιξη, διαµόρφωση και 
συντήρηση των οδών προσπέλασης (αν οι υφιστάµενες οδοί δεν καλύπτουν σωστά τις ανάγκες του εργοταξίου 
του) προς τις θέσεις λήψης αδρανών υλικών, καθώς και προς τα εργοτάξια και τις θέσεις εναπόθεσης των 
υλικών και εφοδίων της εγκατάστασης. Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπέλασης δεν αποζηµιώνονται 
ιδιαίτερα, γιατί έχουν ληφθεί υπόψη απ' τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

 



 

  
   
  

 

Άρθρο 27: Κανονισµός Μελέτης 

Η Μελέτη εφαρµογής θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε την οριστική µελέτη της προσφοράς του, 
µε την παρακολούθηση και συνεργασία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και µε βάση το σχετικό χρονοδιάγραµµα. 
Η µελέτη θα αφορά κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των έργων για το χρόνο εκκίνησης θα µεριµνά όµως και 
θα περιγράφει µε λεπτοµέρεια τυχόν επεκτάσεις της εγκατάστασης καθώς και τη σύνδεση της εγκατάστασης 
µε τα υφιστάµενα µε βάση τα στοιχεία σχεδιασµού στο τεύχος Τεχνικών δεδοµένων. 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να ελέγξει και να εγκρίνει το σύνολο ή τις τµηµατικές µελέτες σε τακτή προθεσµία 
από την υποβολή ή να τις επιστρέψει για διόρθωση ή συµπλήρωση µαζί µε αιτιολογηµένο έγγραφο του. Στην 
περίπτωση αυτή η νέα προθεσµία αυτή για επανυποβολή ορίζεται από την Εργοδότη στο παραπάνω έγγραφο. 

Μόνο µετά την έγκριση του συνόλου ή τµηµάτων των µελετών µπορεί ο Ανάδοχος να προχωρήσει στις 
αντίστοιχες εργασίες. Εφόσον, λόγω συµπληρώσεων και προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης είναι 
αναγκαία, κατά την κρίση του Εργοδότη, η εκτέλεση συµπληρωµατικών µελετών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εκτελέσει τις µελέτες αυτές χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 

Άρθρο 28: Ασφαλίσεις - Πρόληψη ατυχηµάτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που θα 
απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του. σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κοινωνικών ασφαλειών. Ο Ανάδοχος 
εκτός από την ασφάλιση των υλικών και εξοπλισµού, που αναφέρεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας 
Ε.Σ.Υ., υποχρεώνεται να προβεί σε ασφάλιση κατά παντός κινδύνου καθώς και σε ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

  - Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 
Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια, ζηµιά ή καταστροφή, µερική ή ολική, που οφείλονται ή 
προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. τυχαία περιστατικά, σφάλµατα µελέτης ή και κατασκευής, 
manufacture’s risk, ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία, κλπ.) µε εξαίρεση τους κινδύνους από 
ανωτέρα βίας όπως αυτή έχει νοµολογηθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. 

Η ασφάλιση θα είναι στη συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου (εξοπλισµός, υλικά, υπηρεσίες κλπ.) 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων, αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρµογών 
(θετικών ή αρνητικών) του συµβατικού τµήµατος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές 
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου, σύµφωνα µε την 
πραγµατική αξία της εγκατάστασης και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφάλισης. 

  - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου, έναντι τρίτων και οι 
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή 
ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα η και ζώα, που προκαλούνται καθ' όλη την διάρκεια και εξαιτίας 
των εργασιών κατασκευήν, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, 
οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου.  

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών, θα λήγει την ηµεροµηνία της περάτωσης 
της εγκατάστασης (Άρθρο 5, της Ε.Σ.Υ.) και η ηµεροµηνία αυτή θα γνωστοποιηθεί γραπτά στην ασφαλιστική 
εταιρεία από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Εάν µετά την ηµεροµηνία περάτωσης των έργων, προκύψει ανάγκη επισκευής, συντήρησης, ή άλλης σχετικής 
ρύθµισης, η οποία εµπίπτει στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την 
εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη 
της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι µε τους ίδιους όρους, όπως και η 
αρχική και µε όση διάρκεια χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λ.π. 

Ο Εργοδότης, το εν γένει προσωπικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και οι Σύµβουλοι της 
θεωρούνται τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης έναντι 



 

  
   
  

 

αλλήλων (cross liability). Η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωµένη να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 
εγείρεται κατά του Αναδόχου, του Εργοδότη και του προσωπικού τους, στην περίπτωση, που η βλάβη ή ζηµιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων και η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών, που 
αναφέρονται κατά περίπτωση σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 Στο ασφαλιστήριο των παραπάνω παραγράφων περιλαµβάνονται οποιοδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

  -       Τα ασφαλιστήρια δεν µπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν, ή λήξουν χωρίς την γραπτή, µε 
συστηµένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς 
των Ανάδοχο, όσο και προς τον Εργοδότη. 

  -       Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά του Εργοδότη (∆ήµος Μινώα 
Πεδιάδας), των υπαλλήλων, των συµβούλων και τον συνεργατών τους σε περίπτωση, που η βλάβη ή ζηµιά 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των προσώπων αυτών. 

  -       Ο Εργοδότης, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι Σύµβουλοι και συνεργάτες του, θεωρούνται τρίτα 
σαν πρόσωπα. 

  -       Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, που απορρέει από το Άρθρο 
922 του Αστικού Κώδικα. 

  -       Κάθε ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να 
λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση του Εργοδότη. 

  -       Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στον Εργοδότη τα ασφαλιστήρια συµβόλαια τουλάχιστον δέκα 
πέντε (15) ηµέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης. ∆ιαφορετικά ο Εργοδότης, χωρίς ειδοποίηση, 
µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησης του, στο όνοµα για 
λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για 
λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. 

  -       Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε 
οποιαδήποτε φάση και εάν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων ως προς 
την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τον Εργοδότη και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 29: Γενικοί όροι ασφάλισης 

Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπ' όψη 
τις διατάξεις των Νόµων, Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κ.λ.π., που ισχύουν εκάστοτε και έχουν 
εφαρµογή στην Ελλάδα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές 
καλύψεις, οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές κ.λ.π., υπόκεινται σε κάθε 
περίπτωση στην τελική έγκριση από τον Εργοδότη.  

 Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές τα 
οφειλόµενα ποσά των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση του ή των 
ασφαλίστρων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασµό του Αναδόχου και να 
τα παρακρατήσει από το λαβείν του σύµφωνα µε τα προηγούµενα. 

 Ο Εργοδότης επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωµα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του Αναδόχου 
κάθε ποσό, που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές, λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π., 
σύµφωνα µε τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 



 

  
   
  

 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία, µε την οποία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε τις παραπάνω 
ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κ.λ.π. για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή 
βλάβης κ.λ.π., σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης. Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακρατήσει 
από οποιονδήποτε λογαριασµό του Αναδόχου ή από οποιαδήποτε φύσης εγγύηση του, τα ποσά που κατά την 
κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. 
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