

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α1Α02	1	ΝΟΔΟ 1123.Α	m3	190	0,70	133,00	
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α1Α02.1	2	ΝΟΔΟ 1123.Α	m3	470	1,60	752,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α120.30	3	ΟΙΚ 2171	m3	660	0,90	594,00	
4	Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος	ΝΟΔΟ Δ1Τ2.10	4	ΟΔΟ 1140	m2	1.850	0,09	166,50	
5	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.1	5	ΝΟΔΟ 3211Β	m3	190	11,50	2.185,00	
6	Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε αστικές περιοχές (αποστ. < 5Km)	ΝΟΔΟ Δ1Η01.01	6		m3km	2.550	0,28	714,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								4.544,50	4.544,50
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Επιστρώσεις με κυβόλιθους τσιμέντου εγκυβωτισμένοι με σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Ν78.97	12	ΟΙΚ 7896	m ²	1.700	24,00	40.800,00	
2	Λωρίδα όδευσης τυφλών τετράγωνης διάστασης, ελαχ. πάχους 2cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.ΣΧ	16	ΟΙΚ 7316	m ²	120	20,10	2.412,00	
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α1Β29.2.2	9	ΝΟΔΟ 2531	m3	280	89,80	25.144,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ Α138.20.03	10	ΟΙΚ 3873	kg	3.600	1,01	3.636,00	
5	Παγκάκι διαστάσεων 220x68x40cm	ΝΑΟΙΚ Τ.333.ΣΧ1	17	ΟΙΚ 7316	τεμ	1	160,00	160,00	
Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								72.152,00	72.152,00
Σε μεταφορά									76.696,50

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								76.696,50
							Αθροισμα		76.696,50
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	13.805,37
							Αθροισμα		90.501,87
							Απρόβλεπτα	15,00 %	13.575,28
							Αθροισμα		104.077,15
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		1.613,91
							Αθροισμα		105.691,06
							ΦΠΑ	23,00 %	24.308,94
							Γενικό Σύνολο		130.000,00

Θραψανά, 08/08/2014
Ο συντάξας

Θεωρήθηκε, 08/08/2014
Η προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέλιος Τρουλλινός

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη