

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Νέο Γκρούπ										
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	1	ΟΙΚ 2236	μ2	450	2,20	990,00		
2	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ιζημάτων	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	2	ΟΙΚ 7912	μ2	1.066	14,60	15.563,60		
Σύνολο 1. Νέο Γκρούπ								16.553,60	16.553,60	
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	16.553,60	2.979,65
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	19.533,25	2.929,99
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									22.463,24	138,39
Αθροισμα ΦΠΑ								23,00 %	22.601,63	5.198,37
Γενικό Σύνολο										27.800,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ